

入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名	平成29年度マーチンジョー整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年10月5日(木) 10時00分				
落札者	(株)玉清組				
落札額(円) (税抜き)	¥22,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,583,551		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,132,000				
工期	平成29年10月10日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥22,988,000			
2	(有)群開発	/			辞退
3	(株)紅樹	¥23,100,000			
4	(株)光邦開発	¥23,050,000			
5	(株)玉清組	¥22,800,000			落札
6	玉光産業(株)	¥23,132,000			
7	南光開発(株)	¥22,880,000			
8	(有)明央土建	¥22,950,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 16

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(1工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年10月5日(木) 11時00分				
落札者	(株)玉新建設				
落札額(円) (税抜き)	¥60,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥52,584,375		
設計価格(円) (税抜き)	¥61,495,000				
工期	平成29年10月12日～平成30年2月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥61,310,000			
2	(株)金松組	¥61,495,000			
3	(有)呉開発	¥61,120,000			
4	(株)呉屋組	¥61,433,000			
5	(有)大栄土建	¥61,400,000			
6	(株)玉新建設	¥60,500,000			落札
7	(株)南成建設	¥60,866,000			
8	光建設(株)	¥61,300,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 31

工事(委託)名	配水管布設工事(4工区)				
担当課名					
日時	不調				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥8,880,000				
工期					
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖和建设	/			辞退
2	(有)三和造園土木	/			辞退
3	(有)昴工業	/			辞退
4	タマン開発	/			辞退
5	(有)徳前屋造形	/			辞退
6	南宝開発	/			辞退
7	(有)まるや開発				
8	(有)雅建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 32

工事(委託)名	大度1号集落道整備工事(その1)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年10月10日(火) 9時30分				
落札者	(有)沖縄総合建設				
落札額(円) (税抜き)	¥8,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,075,700		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,973,000				
工期	平成29年10月18日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	/			辞退
2	(有)上原地下	¥8,973,000			
3	(有)沖縄総合建設	¥8,700,000			落札
4	克電気水道工事社	¥8,045,000			最低制限 価格未満
5	(有)健開発	/			辞退
6	タマン開発	/			辞退
7	(有)仲村渠工業	/			辞退
8	(株)西崎防水工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 29

工事(委託)名	H29農業基盤整備舗装工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年10月10日(火) 10時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥16,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,402,449		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,843,000				
工期	平成29年10月18日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥16,750,000			落札
2	A-CREATE沖縄(株)	¥16,800,000			
3	(有)大喜商建	¥16,843,000			
4	大保建設 有限会社	¥16,800,000			
5	(株)光建	¥16,840,000			
6	太志建設	¥16,810,000			
7	(有)タイセイ産業	/			辞退
8	(有)照屋工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 30

工事(委託)名	与那堀線道路整備工事(1工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年10月10日(火) 10時00分				
落札者	太志建設				
落札額(円) (税抜き)	¥21,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,188,288		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,718,000				
工期	平成29年10月17日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥21,700,000			
2	(有)大喜商建	¥21,650,000			
3	(有)宜野座産業	¥21,680,000			
4	太志建設	¥21,500,000			落札
5	(株)玉清組	¥21,700,000			
6	(有)Dプラン開発	¥21,699,000			
7	(有)仲門工業	¥21,680,000			
8	(有)外間電気土木	¥21,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名	糸満南小学校校舎新增築工事(建築)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成29年10月13日(金) 14時00分				
落札者	(有)辰雄建設				
落札額(円) (税抜き)	¥96,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥90,089,512		
設計価格(円) (税抜き)	¥98,088,000				
工期	平成29年10月18日～平成30年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥97,750,000			
2	(株)北盛建設	¥98,000,000			
3	(有)金城建設	¥97,820,000			
4	(株)大進建設	¥96,920,000			
5	(有)辰雄建設	¥96,700,000			落札
6	(株)玉新建設	¥97,350,000			
7	(株)南山開発	¥97,000,000			
8	光建設(株)	¥97,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 27

工事(委託)名	糸満南小学校校舎新增築工事(電気)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成29年10月13日(金) 15時00分				
落札者	(株)沖創工				
落札額(円) (税抜き)	¥10,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,235,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥10,262,000				
工期	平成29年10月18日～平成30年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥10,100,000			落札
2	(株)光建	¥10,180,000			
3	(有)三清土建	¥10,180,000			
4	(有)ダイワ冷熱システム	¥10,202,000			
5	(株)巴総業	¥10,200,000			
6	南部電工(株)	¥10,200,000			
7	(株)西崎興業	¥10,200,000			
8	(有)外間電気土木	¥10,250,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 34

工事(委託)名	糸満南小学校校舎新增築工事(機械)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成29年10月13日(金) 16時00分				
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥9,291,000				
工期	平成29年10月18日～平成30年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	泉水設備(株)	/			辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	/			辞退
3	三幸開発	/			辞退
4	(有)三誠設備	/			辞退
5	(有)ダイワ冷熱システム	/			辞退
6	(有)長嶺工業	/			辞退
7	南光開発(株)	/			辞退
8	南部電工(株)	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 33

工事(委託)名	平成29年度 戦争遺構概要版設置工事				
担当課名	秘書広報課				
日時	平成29年10月17日(火) 10時00分				
落札者	(株) 玉一土建				
落札額(円) (税抜き)	¥4,689,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,584,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,210,000				
工期	平成29年10月23日 ~ 平成30年2月23日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三誠設備	/			辞退
2	(有)三東開発	/			辞退
3	(有)健開発	/			辞退
4	(株) 玉一土建	¥4,689,000			落札
5	(有)南山総合造園	¥5,000,000			
6	南宝開発	/			辞退
7	(有)まるやす建設	/			辞退
8	(有)雅建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					