

入札者及び入札結果表

No. 116

工事(委託)名	与座水路災害対応仮設工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年11月2日(月) 10時00分				
落札者	(株)丸徳開発				
落札額(円) (税抜き)	¥2,570,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,156,490		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,600,000				
工期	令和2年11月6日～令和3年1月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖縄総合建設	¥2,580,000			
2	翁長開発	¥2,595,000			
3	(株)神里開発				辞退
4	(株)玉一探査土木	¥2,585,000			
5	(有)仲村渠工業				辞退
6	(株)丸徳開発	¥2,570,000			落札
7	(有)雅建設	¥2,590,000			
8	利興土建	¥2,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 103

工事(委託)名	令和2年度白川1号幹線雨水管整備工事JV AAB				
担当課名	工務課				
日時	令和2年11月2日(月) 10時00分				
落札者	(株)照屋土建 / (有)金城建設 / (有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥390,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥355,767,176		
設計価格(円) (税抜き)	¥390,300,000				
工期	令和2年11月6日 ~ 令和3年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設 / (株)玉城組 / (有)宜野座産業	¥390,200,000			
2	(有)成華開発 / 光建設(株) / (有)外間電気土木	¥390,300,000			
3	(株)照屋土建 / (有)金城建設 / (有)新	¥390,000,000			落札
4	南部電工(株) / (株)南成建設 / (有)照屋工業				辞退
5	(有)宮一建設工業 / (有)第三土建 / (有)伊敷工事社				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 110

工事(委託)名	阿波根兼城線道路改築工事(その1)				
担当課名	都市計画課				
日時	令和2年11月13日(金) 9時00分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥5,130,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,538,754		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,200,000				
工期	令和2年11月16日～令和3年1月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥5,130,000			落札
2	翁長開発	¥5,200,000			
3	克電気水道工事社				辞退
4	(有)三東開発	¥5,200,000			
5	(有)健開発	¥5,180,000			
6	(有)仲村渠工業				辞退
7	(株)西崎防水工業				辞退
8	利興土建	¥5,150,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 112

工事(委託)名	小中学校校舎大規模改造(空調)工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	令和2年11月20日(金) 10時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥45,260,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥41,950,173		
設計価格(円) (税抜き)	¥45,310,000				
工期	令和2年11月27日～令和3年3月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥45,260,000			落札
2	(有)伊敷工事社	¥45,310,000			
3	(有)宜野座産業	¥45,280,000			
4	(有)三清土建	¥45,300,000			
5	(有)ダイワ冷熱システム	¥45,310,000			
6	(有)長嶺工業				辞退
7	南部電工(株)	¥45,310,000			
8	(株)西崎興業	¥45,290,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 106

工事(委託)名	糸満市役所・サッシ改修工事				
担当課名	総務課				
日時	令和2年11月27日(金) 14時00分				
落札者	(有)大城アルミ工業				
落札額(円) (税抜き)	¥15,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,274,644		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,531,000				
工期	令和2年11月30日～令和3年3月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥15,300,000			落札
2	沖縄三和シャッター(株)				辞退
3	(有)海邦ベンダー工業				辞退
4	(有)セイシン住興				辞退
5	(有)タイセイ産業	¥16,350,000			
6	BX沖縄文化シャッター(株)				辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 120

工事(委託)名	白川河川災害対応仮設工事(不調)				
担当課名	農村整備課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和2年11月30日～令和3年2月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)山栄土建				辞退
2	(有)三誠設備				辞退
3	(有)三東開発				辞退
4	(有)三和造園土木				辞退
5	タマン開発				辞退
6	(有)徳前屋造形				辞退
7	(株)西崎防水工業				辞退
8	利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 82

工事(委託)名	津波避難場所等誘導標識設置工事(不調)				
担当課名	総務課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和2年8月3日～令和2年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)山栄土建				辞退
2	三幸開発				辞退
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)健開発				辞退
5	玉城工務店				辞退
6	(株)西崎防水工業				辞退
7	(株)丸徳開発				辞退
8	利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					