

## 令和6年度 入札結果一覧（工事） 8月分

| 入札日   | 件名                        | 落札額（円）<br>（税抜き） | 落札者                         | 工期                    | 担当課     |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 8月2日  | 農業集落排水管路布設工事（真壁地内4工区）     | 1社のみのため入札不調     |                             |                       | 水道部 工務課 |
| 8月6日  | 令和6年度 真壁1号集落排水路整備工事       | 1社のみのため入札不調     |                             |                       | 農村整備課   |
| 8月7日  | マンホールポンプ非常用発電機設置工事（さつきの城） | 28,750,000      | （有）照電社                      | 令和6年8月13日 ～ 令和7年1月31日 | 水道部 工務課 |
| 8月9日  | 糸満市観光農園酒造施設修繕工事業務         | 5,796,000       | （株）西崎興業                     | 令和6年8月14日 ～ 令和6年9月30日 | 農政課     |
| 8月26日 | 西崎球場ブルペン建設工事（建築）JV        | 386,840,000     | （有）成華開発 / （株）第一建設 / （株）総合土木 | 議会議決日 ～ 令和7年3月31日     | まちづくり課  |
|       |                           |                 |                             |                       |         |
|       |                           |                 |                             |                       |         |
|       |                           |                 |                             |                       |         |
|       |                           |                 |                             |                       |         |

# 入札者及び入札結果表

No. 232

| 工事(委託)名          |           | 農業集落排水管路布設工事(真壁地内4工区) |                    |    |    |
|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----|----|
| 担当課名             |           | 工務課農業集落排水係            |                    |    |    |
| 日時               |           | 令和6年8月2日(金) 10時00分    |                    |    |    |
| 落札者              |           |                       |                    |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |           |                       | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥74,100,000           |                    |    |    |
| 工期               |           | 令和6年8月8日～令和7年3月31日    |                    |    |    |
|                  | 入札参加者     | 入札書記載金額(円)(税抜き)       |                    |    | 備考 |
|                  |           | 1回                    | 2回                 | 3回 |    |
| 1                | (有)沖南建設   |                       |                    |    | 辞退 |
| 2                | (株)協亜建設   |                       |                    |    |    |
| 3                | (株)呉屋組    |                       |                    |    | 辞退 |
| 4                | (株)総合土木   |                       |                    |    | 辞退 |
| 5                | (有)大栄土建   |                       |                    |    | 辞退 |
| 6                | (有)第三土建   |                       |                    |    | 辞退 |
| 7                | (株)玉城組    |                       |                    |    | 辞退 |
| 8                | (有)たましろ建設 |                       |                    |    | 辞退 |
| 9                |           |                       |                    |    |    |
| 10               |           |                       |                    |    |    |
| 11               |           |                       |                    |    |    |
| 12               |           |                       |                    |    |    |
| 13               |           |                       |                    |    |    |
| 14               |           |                       |                    |    |    |
| 15               |           |                       |                    |    |    |
| 16               |           |                       |                    |    |    |
| 17               |           |                       |                    |    |    |
| 18               |           |                       |                    |    |    |
| 19               |           |                       |                    |    |    |
| 20               |           |                       |                    |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 247

| 工事(委託)名          |           | 令和6年度 真壁1号集落排水路整備工事 |                    |    |    |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|----|----|
| 担当課名             |           | 農村整備課               |                    |    |    |
| 日時               |           | 令和6年8月6日(火) 9時30分   |                    |    |    |
| 落札者              |           |                     |                    |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |           |                     | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥46,200,000         |                    |    |    |
| 工期               |           | 令和6年8月8日～令和7年2月28日  |                    |    |    |
|                  | 入札参加者     | 入札書記載金額(円)(税抜き)     |                    |    | 備考 |
|                  |           | 1回                  | 2回                 | 3回 |    |
| 1                | (株)上原土木   |                     |                    |    | 辞退 |
| 2                | (株)光邦開発   |                     |                    |    | 辞退 |
| 3                | (有)三清土建   |                     |                    |    | 辞退 |
| 4                | (株)総合土木   |                     |                    |    | 辞退 |
| 5                | (株)大協開発   |                     |                    |    | 辞退 |
| 6                | (有)たましろ建設 | ¥46,200,000         |                    |    |    |
| 7                | (株)西崎興業   |                     |                    |    | 辞退 |
| 8                | (有)丸正開発   |                     |                    |    | 辞退 |
| 9                |           |                     |                    |    |    |
| 10               |           |                     |                    |    |    |
| 11               |           |                     |                    |    |    |
| 12               |           |                     |                    |    |    |
| 13               |           |                     |                    |    |    |
| 14               |           |                     |                    |    |    |
| 15               |           |                     |                    |    |    |
| 16               |           |                     |                    |    |    |
| 17               |           |                     |                    |    |    |
| 18               |           |                     |                    |    |    |
| 19               |           |                     |                    |    |    |
| 20               |           |                     |                    |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 231

|                  |           |                           |                    |    |             |
|------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----|-------------|
| 工事(委託)名          |           | マンホールポンプ非常用発電機設置工事(さつきの城) |                    |    |             |
| 担 当 課 名          |           | 工務課農業集落排水係                |                    |    |             |
| 日 時              |           | 令和6年8月7日(水)               |                    |    |             |
| 落 札 者            |           | (有)照電社                    |                    |    |             |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥28,750,000               | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥26,892,051 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥28,988,000               |                    |    |             |
| 工 期              |           | 令和6年8月13日 ～ 令和7年1月31日     |                    |    |             |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)           |                    |    | 備 考         |
|                  |           | 1回                        | 2回                 | 3回 |             |
| 1                | (株)沖創工    |                           |                    |    | 辞退          |
| 2                | (有)三清土建   | ¥28,790,000               |                    |    |             |
| 3                | (有)照電社    | ¥28,750,000               |                    |    | 落 札         |
| 4                | (株)大協開発   | ¥28,840,000               |                    |    |             |
| 5                | (株)巴総業    | ¥28,835,000               |                    |    |             |
| 6                | 南光開発(株)   |                           |                    |    | 辞退          |
| 7                | (株)西崎興業   | ¥28,810,000               |                    |    |             |
| 8                | (有)外間電気土木 | ¥28,800,000               |                    |    |             |
| 9                |           |                           |                    |    |             |
| 10               |           |                           |                    |    |             |
| 11               |           |                           |                    |    |             |
| 12               |           |                           |                    |    |             |
| 13               |           |                           |                    |    |             |
| 14               |           |                           |                    |    |             |
| 15               |           |                           |                    |    |             |
| 16               |           |                           |                    |    |             |
| 17               |           |                           |                    |    |             |
| 18               |           |                           |                    |    |             |
| 19               |           |                           |                    |    |             |
| 20               |           |                           |                    |    |             |

# 入札者及び入札結果表

No. 245

|                  |           |                       |                    |    |            |
|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----|------------|
| 工事(委託)名          |           | 糸満市観光農園酒造施設修繕工事業務     |                    |    |            |
| 担 当 課 名          |           | 農政課                   |                    |    |            |
| 日 時              |           | 令和6年8月9日(金) 14時00分    |                    |    |            |
| 落 札 者            |           | (株)西崎興業               |                    |    |            |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |           | ¥5,796,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥4,929,862 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |           | ¥5,860,000            |                    |    |            |
| 工 期              |           | 令和6年8月14日 ～ 令和6年9月30日 |                    |    |            |
|                  | 入 札 参 加 者 | 入札書記載金額(円)(税抜き)       |                    |    | 備 考        |
|                  |           | 1回                    | 2回                 | 3回 |            |
| 1                | (株)沖創工    |                       |                    |    | 辞退         |
| 2                | (有)三清土建   | ¥5,830,000            |                    |    |            |
| 3                | (有)照電社    |                       |                    |    | 辞退         |
| 4                | (株)大輝     | ¥5,813,000            |                    |    |            |
| 5                | (株)大協開発   |                       |                    |    | 辞退         |
| 6                | (株)巴総業    |                       |                    |    | 辞退         |
| 7                | (株)西崎興業   | ¥5,796,000            |                    |    | 落 札        |
| 8                | (有)外間電気土木 | ¥5,800,000            |                    |    |            |
| 9                |           |                       |                    |    |            |
| 10               |           |                       |                    |    |            |
| 11               |           |                       |                    |    |            |
| 12               |           |                       |                    |    |            |
| 13               |           |                       |                    |    |            |
| 14               |           |                       |                    |    |            |
| 15               |           |                       |                    |    |            |
| 16               |           |                       |                    |    |            |
| 17               |           |                       |                    |    |            |
| 18               |           |                       |                    |    |            |
| 19               |           |                       |                    |    |            |
| 20               |           |                       |                    |    |            |

# 入札者及び入札結果表

No. 250

|                  |                                   |                             |                    |    |              |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----|--------------|
| 工事(委託)名          |                                   | 西崎球場ブルペン建設工事(建築)JV          |                    |    |              |
| 担 当 課 名          |                                   | まちづくり課(建築係)                 |                    |    |              |
| 日 時              |                                   | 令和6年8月26日(月) 10時00分         |                    |    |              |
| 落 札 者            |                                   | (有)成華開発 / (株)第一建設 / (株)総合土木 |                    |    |              |
| 落札額 (円)<br>(税抜き) |                                   | ¥386,840,000                | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    | ¥382,993,712 |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) |                                   | ¥416,160,000                |                    |    |              |
| 工 期              |                                   | 議会議決日 ～ 令和7年3月31日           |                    |    |              |
|                  | 入 札 参 加 者                         | 入札書記載金額(円)(税抜き)             |                    |    | 備 考          |
|                  |                                   | 1回                          | 2回                 | 3回 |              |
| 1                | (有)沖南建設                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 2                | (株)協亜建設 / (有)大城建設 / (有)三清土建       | ¥416,160,000                |                    |    |              |
| 3                | (株)呉屋組 / (有)呉開発 / 玉光産業(株)         |                             |                    |    | 辞退           |
| 4                | (有)成華開発 / (株)第一建設 / (株)総合土木       | ¥386,840,000                |                    |    | 落 札          |
| 5                | (有)第三土建                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 6                | (株)玉城組                            |                             |                    |    | 辞退           |
| 7                | (有)たましろ建設 / (株)共和技研 / (株)光邦<br>開発 |                             |                    |    | 辞退           |
| 8                | 光建設株式会社 / (有)辰雄建設 / (株)山城組        | ¥405,500,000                |                    |    |              |
| 9                | (株)北盛建設                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 10               | (株)南成建設                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 11               | (有)久工務店                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 12               | (有)一城建設                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 13               | (株)玉清組                            |                             |                    |    | 辞退           |
| 14               | (有)大喜商建                           |                             |                    |    | 辞退           |
| 15               |                                   |                             |                    |    |              |
| 16               |                                   |                             |                    |    |              |
| 17               |                                   |                             |                    |    |              |
| 18               |                                   |                             |                    |    |              |
| 19               |                                   |                             |                    |    |              |
| 20               |                                   |                             |                    |    |              |