

令和7年度 入札結果一覧（工事） 7月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
7月2日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内10工区）	12,900,000	（有）南山総合造園	令和7年7月7日～令和7年11月30日	工務課
7月11日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内8工区）	不調			工務課
7月15日	令和7年度 真壁1号集落排水路整備工事	27,700,000	（有）徳前屋	令和7年7月16日～令和8年1月31日	農村整備課
7月15日	令和7年度 名城沈砂池改修整備工事	28,190,000	（有）大喜商建	令和7年7月16日～令和8年1月31日	農村整備課
7月15日	令和7年度 新垣1号農道整備工事	29,440,000	（有）タイセイ産業	令和7年7月16日～令和8年1月31日	農村整備課
7月15日	令和6年度真栄里地内污水管布設工事	115,730,000	（株）照屋土建	令和7年7月16日～令和8年3月31日	工務課
7月18日	潮平小学校屋内運動場長寿命化（予防改修）工事 Jv	223,000,000	光建設株式会社 / （有） 久工務店	令和7年9月9日～令和8年3月31日	教育総務課
7月30日	西崎小学校 受信機取替工事	7,500,000	（有）植竹防災	令和7年8月6日～令和7年12月19日	教育総務課

入札者及び入札結果表

No. 13

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内10工区)			
担 当 課 名		工務課農業集落排水係			
日 時		令和7年7月2日(水) 10時00分			
落 札 者		(有)南山総合造園			
落札額 (円) (税抜き)		¥12,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥11,291,229
設計価格(円) (税抜き)		¥12,940,000			
工 期		令和7年7月7日 ～ 令和7年11月30日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖鉦開発				辞退
2	(株)翁長開発	¥12,930,000			
3	(有)健開発				辞退
4	(有)長嶺工業				辞退
5	(有)南山総合造園	¥12,900,000			落 札
6	(有)西崎プレキャスト				辞退
7	(有)外間電気土木				辞退
8	(株)利興土建				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名		農業集落排水管路布設工事(真壁地内8工区)			
担当課名		工務課農業集落排水係			
日時		令和7年7月11日(金) 10時00分			
落札者					
落札額(円) (税抜き)			最低制限価格(円) (税抜き)		
設計価格(円) (税抜き)		¥48,500,000			
工期		令和7年7月18日～令和8年3月31日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)呉屋組				辞退
2	(株)第一建設				辞退
3	(有)大栄土建				辞退
4	(株)大協開発				辞退
5	(有)たましろ建設				
6	(株)照屋土建				辞退
7	南部電工(株)				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 27

工事(委託)名		令和7年度 真壁1号集落排水路整備工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年7月15日(火) 13時30分			
落 札 者		(有)徳前屋			
落札額 (円) (税抜き)		¥27,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥24,884,617
設計価格(円) (税抜き)		¥27,800,000			
工 期		令和7年7月16日 ～ 令和8年1月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥27,750,000			
2	沖縄古賀防水工業(株)				辞退
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥27,750,000			
4	(株)光邦開発	¥27,780,000			
5	(有)三東開発	¥27,740,000			
6	(有)徳前屋	¥27,700,000			落 札
7	(有)西崎緑地開発	¥27,770,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名		令和7年度 名城沈砂池改修整備工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年7月15日(火) 14時30分			
落 札 者		(有)大喜商建			
落札額 (円) (税抜き)		¥28,190,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥24,925,199
設計価格(円) (税抜き)		¥28,400,000			
工 期		令和7年7月16日 ～ 令和8年1月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥28,250,000			
2	(有)上原地下				辞退
3	(有)大喜商建	¥28,190,000			落 札
4	(有)大城アルミ工業	¥28,330,000			
5	(株)紅樹	¥28,350,000			
6	(有)新	¥28,280,000			
7	(有)徳前屋	¥28,300,000			
8	(株)仲弘				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名		令和7年度 新垣1号農道整備工事			
担 当 課 名		農村整備課工事係			
日 時		令和7年7月15日(火) 15時30分			
落 札 者		(有)タイセイ産業			
落札額 (円) (税抜き)		¥29,440,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥28,312,411
設計価格(円) (税抜き)		¥31,900,000			
工 期		令和7年7月16日 ～ 令和8年1月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	大保建設(有)				辞退
2	(有)沖縄総合建設	¥31,000,000			
3	(有)宜野座産業	¥29,920,000			
4	(株)三幸開発				辞退
5	(有)三東開発	¥31,900,000			
6	(有)タイセイ産業	¥29,440,000			落 札
7	(有)照屋工業				辞退
8	(有)はたらき				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 24

工事(委託)名		令和6年度真栄里地内污水管布設工事			
担 当 課 名		工務課 下水道係			
日 時		令和7年7月15日(火) 9時00分			
落 札 者		(株)照屋土建			
落札額 (円) (税抜き)		¥115,730,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥106,779,730
設計価格(円) (税抜き)		¥119,310,000			
工 期		令和7年7月16日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	株式会社 金松組	¥119,310,000			
3	(株)協亜建設				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(株)照屋土建	¥115,730,000			落 札
7	(株)東信興建				辞退
8	南部電工(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 16

工事(委託)名		潮平小学校屋内運動場長寿命化(予防改修)工事Jv			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和7年7月18日(金) 10時00分			
落 札 者		光建設株式会社 / (有)久工務店			
落札額 (円) (税抜き)		¥223,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥208,639,200
設計価格(円) (税抜き)		¥225,800,000			
工 期		令和7年9月9日 ～ 令和8年3月31日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設				辞退
2	(株)協亜建設 / (株)玉城組	¥225,800,000			
3	(株)共和技研				辞退
4	(有)金城建設 / (有)沖南建設				辞退
5	(株)呉屋組 / (有)呉開発	¥225,800,000			
6	(株)照屋土建 / (株)東信興建				辞退
7	(株)南山開発 / (株)大進建設	¥225,800,000			
8	(株)南成建設 / (有)たましろ建設	¥225,800,000			
9	光建設株式会社 / (有)久工務店	¥223,000,000			落 札
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名		西崎小学校 受信機取替工事			
担 当 課 名		教育総務課 施設係			
日 時		令和7年7月30日(水) 10時00分			
落 札 者		(有)植竹防災			
落札額 (円) (税抜き)		¥7,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)		¥5,924,334
設計価格(円) (税抜き)		¥7,800,000			
工 期		令和7年8月6日 ～ 令和7年12月19日			
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)植竹防災	¥7,500,000			落 札
2	有限会社 新光組	¥7,600,000			
3	(株)東洋設備	¥7,650,000			
4	南光開発(株)	¥7,680,000			
5	南部電工(株)				辞退
6	日信工業(株)				辞退
7	(有)外間電気土木	¥7,550,000			
8	マルキ産業(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					