令和8年度　入札結果一覧（工事）　9月分

入札日	件名	落札額（円） （税抜き）	落札者	工期	担当課
9月4日	農業集落排水管路布設工事（真壁地内R8-2）	36,000,000	（有）沖縄総合建設	令和8年9月11日 ～ 令和9年3月31日	工務課
9月4日	糸満観光農園線道路整備工事（３工区）	30,400,000	（有）西崎緑地開発	令和8年9月7日 ～ 令和9年3月17日	建設課
9月10日	安田多原線道路改修工事（１３工区）	19,600,000	(株)光邦開発	令和8年9月14日 ～ 令和9年1月15日	建設課
9月11日	令和8年度真栄里地内汚水管布設工事	79,000,000	（有）たましろ建設	令和8年9月18日 ～ 令和9年2月26日	工務課
9月11日	令和8年度　伐採及び赤土流出対策工事	6,140,000	（株）利興土建	令和8年9月15日 ～ 令和8年12月25日	区画整理課
9月15日	南波平・伊原地内減圧弁取替工事	4,400,000	（有）宜野座産業	令和8年9月18日 ～ 令和8年12月18日	工務課
9月18日	西崎陸上競技場内部機能強化改修工事	50,120,000	（株）共和技研	令和8年9月25日 ～ 令和9年3月31日	建設課
9月29日	糸満市消防庁舎屋上防水工事	28,900,000	(株)西崎防水工業	令和8年10月5日 ～ 令和9年2月5日	まちづくり課
9月30日	令和8年度 白川排水路整備工事（2工区）	不調			農村整備課
9月30日	令和8年度　送水ポンプ分解整備修繕	7,520,000	(有)正光機械	令和8年10月8日 ～ 令和9年3月18日	工務課

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 99

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(真壁地内R8-2)		
担 当 課 名	工務課農業集落排水係		
日 時	令和8年9月4日(金) 10時00分		
落 札 者	(有)沖縄総合建設		
落札額 (円) (税抜き)	¥36,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥33,519,477
設計価格(円) (税抜き)	¥36,230,000		
工 期	令和8年9月11日 ～ 令和9年3月31日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥36,130,000			
2	(有)沖縄総合建設	¥36,000,000			落 札
3	(株)光邦開発				辞退
4	(有)三東開発	¥36,230,000			
5	(有)新	¥36,200,000			
6	(有)照屋工業	¥36,150,000			
7	(有)西崎緑地開発				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 91

工事(委託)名	糸満観光農園線道路整備工事(3工区)		
担 当 課 名	建設課 土木整備係		
日 時	令和8年9月4日(金) 10時00分		
落 札 者	(有)西崎緑地開発		
落札額 (円) (税抜き)	¥30,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥28,772,614
設計価格(円) (税抜き)	¥30,900,000		
工 期	令和8年9月7日 ～ 令和9年3月17日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥30,900,000			
2	(有)大城建設				辞退
3	(有)宜野座産業	¥30,800,000			
4	(株)三幸開発				辞退
5	(有)タイセイ産業				辞退
6	(有)西崎緑地開発	¥30,400,000			落 札
7	(株)山城組				辞退
8	(有)幸総合	¥30,400,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 128

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(13工区)		
担 当 課 名	建設課 土木整備係		
日 時	令和8年9月10日(木) 10時00分		
落 札 者	(株)光邦開発		
落札額 (円) (税抜き)	¥19,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥18,408,212
設計価格(円) (税抜き)	¥19,815,000		
工 期	令和8年9月14日 ～ 令和9年1月15日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下				辞退
2	(有)大城建設	¥19,700,000			
3	大保建設(有)	¥19,690,000			
4	(株)光邦開発	¥19,600,000			落 札
5	(有)三東開発	¥19,815,000			
6	(有)Dプラン開発	¥19,650,000			
7	(株)仲弘				辞退
8	(有)西崎緑地開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 105

工事(委託)名	令和8年度真栄里地内汚水管布設工事		
担 当 課 名	工務課 下水道係		
日 時	令和8年9月11日(金) 11時00分		
落 札 者	(有)たましろ建設		
落札額 (円) (税抜き)	¥79,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥75,343,767
設計価格(円) (税抜き)	¥80,730,000		
工 期	令和8年9月18日 ～ 令和9年2月26日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	㈱呉屋組				辞退
2	(有)三清土建				辞退
3	(有) 大栄土建				辞退
4	(株)大協開発				辞退
5	(株)玉城組	¥80,730,000			
6	(有)たましろ建設	¥79,000,000			落 札
7	(株)照屋土建	¥75,310,000			最低制限価格以下
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 130

工事(委託)名	令和8年度 伐採及び赤土流出対策工事		
担 当 課 名	区画整理課 真栄里工事係		
日　　時	令和8年9月11日(金) 14時00分		
落　札　者	(株)利興土建		
落札額 (円) (税抜き)	¥6,140,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,494,495
設計価格(円) (税抜き)	¥6,180,000		
工　　期	令和8年9月15日 ～ 令和8年12月25日		

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(株)剛設備社				辞退
2	(有) 三誠設備				辞退
3	(有)長嶺工業				辞退
4	南宝開発				辞退
5	(株)西崎防水工業				辞退
6	(有)外間電気土木				辞退
7	(株)丸徳開発	¥6,160,000			
8	(株)利興土建	¥6,140,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 141

工事(委託)名	南波平・伊原地内減圧弁取替工事		
担 当 課 名	工務課 水道係		
日 時	令和8年9月15日(火) 10時00分		
落 札 者	(有)宜野座産業		
落札額 (円) (税抜き)	¥4,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,336,660
設計価格(円) (税抜き)	¥4,440,000		
工 期	令和8年9月18日 ～ 令和8年12月18日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)西崎興業	¥4,430,000			
2	(株)大協開発	¥4,432,000			
3	(有)伊敷工事社	¥4,435,000			
4	(有)宜野座産業	¥4,400,000			落 札
5	タマン開発				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 121

工事(委託)名	西崎陸上競技場内部機能強化改修工事		
担 当 課 名	建設課 土木整備係		
日 時	令和8年9月18日(金) 10時00分		
落 札 者	(株)共和技研		
落札額 (円) (税抜き)	¥50,120,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥49,877,783
設計価格(円) (税抜き)	¥52,639,000		
工 期	令和8年9月25日 ～ 令和9年3月31日		

	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)共和技研	¥50,120,000			落 札
2	(有)呉開発	¥52,639,000			
3	㈱呉屋組	¥50,200,000			
4	(有)成華開発				辞退
5	(有)辰雄建設	¥51,500,000			
6	(有)たましろ建設				辞退
7	(株)照屋土建				辞退
8	光建設株式会社				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 138

工事(委託)名	糸満市消防庁舎屋上防水工事		
担 当 課 名	まちづくり課(建築係)		
日　　時	令和8年9月29日(火) 10時00分		
落　札　者	(株)西崎防水工業		
落札額 (円) (税抜き)	¥28,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥24,084,696
設計価格(円) (税抜き)	¥31,710,000		
工　　期	令和8年10月5日 ～ 令和9年2月5日		

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥30,240,000			
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥30,183,000			
3	沖縄ペイント(株)	¥30,380,000			
4	(株)光用塗装	¥30,251,000			
5	(株)小波津塗総	¥30,131,000			
6	(株)新輝塗装店	¥30,010,000			
7	(株)ナシロ防水塗装	¥30,240,000			
8	(株)西崎防水工業	¥28,900,000			落 札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No. 114

工事(委託)名	令和8年度　白川排水路整備工事(2工区)		
担 当 課 名	農村整備課工事係		
日　　時	令和8年9月30日(水) 10時00分		
落　札　者			
落札額 (円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	
設計価格(円) (税抜き)	¥86,670,000		
工　　期			

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	株式会社　金松組				辞退
3	(株)第一建設				辞退
4	(株)大協開発				辞退
5	(有)たましろ建設				辞退
6	南部電工(株)				辞退
7	(株)西崎興業				辞退
8	(株)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入 札 者 及 び 入 札 結 果 表

No.

工事(委託)名	令和8年度　送水ポンプ分解整備修繕		
担 当 課 名	工務課　水道係		
日　　時	令和8年9月30日(水)　14時00分		
落　札　者	(有)正光機械		
落札額　(円) (税抜き)	¥7,520,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,805,630
設計価格(円) (税抜き)	¥7,710,000		
工　　期	令和8年10月8日 ～ 令和9年3月18日		

	入　札　参　加　者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備　考
		1回	2回	3回	
1	(有)正光機械	¥7,520,000			落札
2	琉球内燃機(株)	¥7,600,000			
3	(株)安謝橋電機	¥7,650,000			
4	(株)開邦工業	¥7,630,000			
5	日之出鉄工(株)				辞退
6	(有)沖電モートル	¥7,590,000			
7	(株)丸福	¥7,600,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					