					No.	99
	工事(委託)名	潮平幼稚園屋根断熱防水工	事			
	担当課名	教育委員会 総務課				_
	日 時	平成28年11月7日(月) 10時00)分			
	落札者	沖縄ペイント(株)				
	落札額(円) (税抜き)	¥7,642,000	最低制限価(利	格(円) 说抜き)		¥7,616,680
	設計価格(円) (税抜き)	¥8,279,000				
	工期	平成28年11月15日 ~ 平成2	9年2月13日	<u>l</u>		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(2 2回	税抜き) 3回	備考
1	沖縄古賀防水工	業(株)	¥7,560,000		<u> </u>	最低制限 価格未満
2	沖縄ペイント(株)		¥7,642,000			落札
3	(株)協亜建設					辞退
4	(株)新輝塗装店					辞退
5	(有)大進建設		¥7,616,000			最低制限 価格未満
6	(有)当銘ペイント	商会	¥7,500,000			最低制限 価格未満
7	(株)南山開発		¥7,533,000			最低制限 価格未満
8	(株)西崎防水工		¥7,534,000			最低制限 価格未満
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

					No.	121
	工事(委託)名	糸満南土地区画整理ガタ原総	泉植栽工事			
	担 当 課 名	都市計画課				
	日 時	平成28年11月8日(火) 10時00)分			
	落 札 者	(有)三和造園土木				
	落札額(円) (税抜き)	¥5,560,000	最低制限価値	格(円) 说抜き)		¥5,500,000
	設計価格(円) (税抜き)	¥6,250,000	(1)	/L1/X C /		
	工 期		9年1月31日			
	入札	参 加 者		記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備考
1	糸満総合造園			- II	ν μ	辞退
2	(株)紅樹		¥5,350,000			最低制限 価格未満
3	(株) 吳屋組					辞退
4	(有)三和造園土	ᡮ	¥5,560,000			落札
5	(株)桃原農園		¥5,800,000			
6	(有)南山総合造	코	¥5,900,000			
7	(有)西崎緑地開	発	¥6,200,000			
8	(株)山城組					辞退
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(税収を) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (税抜き) (名) 伊敷工事社 (名) 伊敷工事社 (名) 伊敷工事社 (名) 伊敷工事社 (名) 伊敷工事社 (本) 光建 (本) 光邦開発 (本) 光邦開発 (本) 光邦開発 (本) 光邦開発 (本) 光邦開発 (本) 光 中華 (本) 和 中華 (本)							No.	118
日 時 平成28年11月8日(火)11時00分 落 札 者 (有)正開発 落札額(円)(税技念) ¥15,480,000 財価格(円)(税技念) ¥15,624,000 工 期 平成28年11月14日 ~ 平成29年2月28日 入 札 参 加 者 入札書記載金額(円)(税技念) 1 (有)伊敷工事社 路 2 (有)一坡建設 ¥15,530,000 3 (株)光建 路 4 (株)光邦開発 ¥15,500,000 5 太志建設 路 6 (有)タイセイ産業 路 7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 路 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18		工事(委託)名	平成28年度マ	ーチンジョー整	備工事			
落 札 者 (有)正開発 疼れ類 (円) (投抜き) ¥15,480,000 最低制限価格(円) (投抜き) ¥14,117 設計価格(円) (投抜き) Y15,624,000 工期 平成28年11月14日 ~ 平成29年2月28日 人札 参加 者 人札書記載金額(円)(投抜き) (個 1回 2回 3回 6回 1 (有)伊敷工事社 Y15,530,000 第 第 4 (株)光相開発 Y15,530,000 第 第 第 3 (株)光建 Y15,500,000 第 第 第 6 (有)夕イセイ産業 第 第 6 (有)夕イセイ産業 Y15,480,000 第 第 第 8 (有)まるやナ建設 第 第 第 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18		担 当 課 名	都市計画課					
落札額 (円) (視抜き) ¥15,480,000 最低制限価格(円) (稅抜き) ¥14,117 設計価格(円) (稅抜き) 平成28年11月14日 ~ 平成29年2月28日 工期 平成28年11月14日 ~ 平成29年2月28日 人札参加者 八札書記載金額(円)(稅抜き) 第1 (有)伊敷工事社 2回 3回 6円 (有)一城建設 ¥15,530,000 3 (株)光建 第15,500,000 5 太志建設 第6 6 (有)夕イセイ産業 第7 7 (有)正開発 Y15,480,000 第2 8 (有)まるや寸建設 第2 9 第1 10 11 12 13 14 15 16 17 18		日 時	平成28年11月	8日(火) 11時00	分			
(税抜き)		落札者	(有)正開発					
設計価格(円)				¥15,480,000	最低制限価	格(円) 説抜き)	¥I	14,117,847
工期 平成28年11月14日~平成29年2月28日 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 (有)伊敷工事社 辞 2 (有)一坡建設 ¥15,530,000 3 (株)光建 各 (株)光期開発 5 太志建設 6 (有)夕イセイ産業 存 7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 存 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18		設計価格(円)		¥15,624,000	(1)	7447		
1			平成28年11月		9年2月28日			
1 (有)伊敷工事社 辞: 2 (有)一城建設 第15,530,000 3 (株)光建 辞: 4 (株)光期開発 ¥15,500,000 5 太志建設 辞: 6 (有)夕イセイ産業 辞: 7 (有)正開発 ¥15,480,000 8 (有)まるやす建設 辞: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18		入札	参 加	者			税抜き) 【 3回	備考
3 (株)光建 辞 4 (株)光邦開発 ¥15,500,000 5 太志建設 辞 6 (有)タイセイ産業 辞 7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 辞 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1	(有)伊敷工事社				<u> </u>	<u>о</u> н	辞退
4 (株) 光邦開発 ¥15,500,000 5 太志建設 辞: 6 (有) タイセイ産業 辞: 7 (有) 正開発 ¥15,480,000 落 8 (有) まるやす建設 辞: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2	(有)一城建設			¥15,530,000			
5 太志建設 辞: 6 (有)タイセイ産業 辞: 7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 辞: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	3	(株)光建						辞退
6 (有)タイセイ産業 辞: 7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 辞: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	4	(株)光邦開発			¥15,500,000			
7 (有)正開発 ¥15,480,000 落 8 (有)まるやす建設 辞 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	5	太志建設						辞退
8 (有)まるやす建設 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	6	(有)タイセイ産業						辞退
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	7	(有)正開発			¥15,480,000			落札
10 11 12 13 14 15 16 17 18	8	(有)まるやす建設	Li C					辞退
11 12 13 14 15 16 17 18	9							
12 13 14 15 16 17 18	10							
13 14 15 16 17 18	11							
14	12							
15 16 17 18	13							
16 17 18	14							
17 18	15							
18	16							
	17							
	18							
	19							
20	20							

_					No.	134
	工事(委託)名	糸満市庁舎マルチパッケージ	空調設備更新工	工事(3工区)		
	担当課名	総務課				
	日 時	平成28年11月9日(水) 10時00	分			
	落 札 者	(有)宜野座産業				
	落札額(円) (税抜き)	¥56,350,000	最低制限価	格(円) 兇抜き)	¥	50,670,803
	設計価格(円) (税抜き)	¥56,527,000	(L	7L1/X C /		
	工 期		9年3月15日			
	入札	参加者		記載金額(円)		- 備 考
1	(株)沖縄プラスチ	つりを業	1回 ¥56,450,000	2回	3回	
2	(有)宜野座産業		¥56,350,000			落 札
3	(株) 呉屋組		¥56,400,000			14 10
4	(有)三清土建		¥56,520,000			
5	(有)ダイワ冷熱シ	マステム	¥56,500,000			
6	(有)長嶺工業	7,7 4	¥56,420,000			
7	南光開発(株)		¥56,500,000			
8	南部電工(株)		¥56,470,000			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

_						No.	. 135
	工事(委託)名	糸満市庁舎マ	ルチパッケージ	空調設備更新工	工事(4工区)		
	担 当 課 名	総務課					
	日 時	平成28年11月	9日(水) 14時00)分			
	落札者	(株)光建					
	落札額(円) (税抜き)		¥39,500,000	最低制限価	格(円) 兇抜き)	¥	36,103,338
	設計価格(円) (税抜き)		¥39,955,000	(1)	74177.67		
	工期	平成28年11月	15日 ~ 平成29	9年3月15日			
	入 札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円) 2回) (税抜き) 3回	備考
1	 (有)沖南建設			¥39,750,000		<u> </u>	
2	(有)宜野座産業			¥39,600,000			
3	 (株)光建			¥39,500,000			落 札
4	(有)たましろ建設			¥39,800,000			
5	(株)照屋土建			¥39,850,000			
6	南光開発(株)			¥39,700,000			
7	 (株)西崎興業			¥39,900,000			
8	 光建設(株)			¥39,650,000			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					<u> </u>		

							NO.	143
	工事(委託)名	真栄里国吉線配力	k管移設工 ^事	F				
	担当課名	工務課						
	日 時	平成28年11月10日	日(木) 13時3	0分				
	落札者	(有)南武建設						
	落札額(円) (税抜き)	¥	11,000,000	最低制限価値	格(円) 紀抜き)		¥9,9	938,274
	設計価格(円) (税抜き)	¥	11,100,000	(1)				
	工期	平成28年11月10日	∃ ~ 平成29	9年1月10日				
	入札	参 加 者	ž I	入札書記 1回	記載金額(F 2回	円)(税抜き) 1 3[備考
1	泉水設備(株)							辞退
2	(有)力開発							辞退
3	(有)照屋工業							辞退
4	(有)豊秀興業							辞退
5	(有)長嶺工業			¥11,030,000				
6	南光開発(株)							辞退
7	(有)南武建設			¥11,000,000				落 札
8	(有)久工務店							辞退
9	(有)正開発							辞退
10	(有)吉田開発							辞退
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

					110.	172
	工事(委託)名	米須地区農業集落排水管布	設工事28-1			
	担当課名	農村整備課				
	日 時		不調			
	落 札 者					
	落札額 (円) (税抜き)		最低制限価(利	格(円) 说抜き)		
	設計価格(円) (税抜き)	¥30,858,000		, , , , ,		
	工期	平成28年11月11日 ~ 平成2	9年2月28日	ļ.		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備考
1	(有)沖南建設			1	ΟΠ	辞退
2	沖阪産業(株)					辞退
3	(株)幸石建設					辞退
4	(株)総合土木					辞退
5	(株)第一建設					辞退
6	(株)第一三興建調	 段				辞退
7	(有)大栄土建					辞退
8	(有)大進建設					辞退
9	(株)巴総業					辞退
10	(株)豊神建設					辞退
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

				No. 4b
	工事(委託)名	真壁小学校駐車場整備二	Ľ事 	
	担 当 課 名	教育委員会 総務課		
	日 時	平成28年11月14日(月)1	0時00分	
	落札者	(有)伊敷工事社		
	落札額(円) (税抜き)	¥10,800,	000最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,810,386
	設計価格(円) (税抜き)	¥10,857,		
	工期	平成28年11月18日 ~ 平	 :成29年2月28日	
	入 札		入札書記載金8 1回 2	頁(円)(税抜き) 回 3回 備 考
1	(有)伊敷工事社		¥10,800,000	落札
2	(有)宜野座産業		¥10,840,000	
3	(有)群開發			辞退
4	(株)紅樹			辞退
5	(株)光建			辞退
6	(有)タイセイ産業		¥10,840,000	
7	南光開発(株)			辞退
8	(有)まるやす建設	L Z	¥10,820,000	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

						No.	92
	工事(委託)名	三和中学校屋	根断熱防水工	事			
	担当課名	教育委員会	総務課				
	日 時	平成28年11月	14日(月) 11時()0分			
	落札者	(株)コーケン					
	落札額(円) (税抜き)		¥11,280,000	最低制限価	格(円) 兇抜き)	¥1	0,801,200
	設計価格(円) (税抜き)		¥11,717,000	(L)uj/x C /		
	工 期	平成28年11月		9年2月28日			
	 入 札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備考
1	 (有)開拓			¥10,190,000		9번	最低制限
2	 (株)喜瀬塗装			¥11,400,000			価格未満
3	共和ペイント(株)						辞退
4	(株)コーケン			¥11,280,000			落札
5	(株)新輝塗装店						辞退
6	(有)新八土建			¥11,500,000			
7	(株)南成建設			¥11,680,000			
8	(株)リュウロード			¥11,710,000			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
20							

3 (有)三清土建 ¥37,700,000	0.000
日 時 平成28年11月14日(月) 14時00分 落 札 者 (株)光建 落札額 (円) (税抜き)	0.000
落 札 者 (株) 光建 落札額 (円) (税抜き) ¥37,500,000 最低制限価格(円) (税抜き) 設計価格(円) (税抜き) ¥38,000,000 工期 平成28年11月17日 ~ 平成29年2月28日 入 札 参 加 者 1回 2回 3回 備 1 (株) 沖創工 ¥37,780,000 常 2 (株) 光建 ¥37,500,000 常 3 (有) 三清土建 ¥37,700,000 常 4 (有) 照電社 ¥37,850,000 (株) 大婦用発 5 (株) 大協開発 ¥37,750,000 (株) 本37,750,000 6 (株) 大協開発 ¥37,750,000 (株) 本37,720,000 8 (株) 西崎興業 ¥37,880,000 (株) 本37,900,000 9 (有) 外間電気土木 ¥37,900,000 (本37,900,000 10	0.000
落札額 (円) (税抜き) ¥37,500,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥34,20 設計価格(円) (税抜き) ¥38,000,000 第29年2月28日 工期 平成28年11月17日 ~ 平成29年2月28日 人札参加者 人札書記載金額(円)(税抜き) 備 1(株)沖創工 ¥37,780,000 落 3(有)三清土建 ¥37,500,000 落 4(有)照電社 ¥37,800,000 第27,800,000 5(株)大輝 ¥37,750,000 第37,750,000 6(株)大協開発 ¥37,750,000 第37,750,000 7南光開発(株) ¥37,880,000 第37,880,000 9(有)外間電気土木 ¥37,900,000 第37,900,000 10 第37,900,000 第37,900,000	0.000
(税抜き)	0.000
設計価格(円) (税抜き) ¥38,000,000 工期 平成28年11月17日 ~ 平成29年2月28日 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 2回 3回 備 1(株)沖創工 ¥37,780,000 2(株)光建 ¥37,500,000 3(有)三清土建 ¥37,700,000 4(有)照電社 ¥37,800,000 5(株)大輝 ¥37,850,000 6(株)大協開発 ¥37,750,000 7南光開発(株) ¥37,720,000 8(株)西崎興業 ¥37,880,000 9(有)外間電気土木 ¥37,900,000 10 *37,900,000	0,000
工期 平成28年11月17日 ~ 平成29年2月28日 入札 参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1回 2回 3回 3回 備 1 (株)沖創工 ¥37,780,000 落 2 (株)光建 ¥37,500,000 落 3 (有)三清土建 ¥37,700,000 4 4 (有)照電社 ¥37,800,000 5 5 (株)大輝 ¥37,850,000 6 6 (株)大協開発 ¥37,750,000 7 7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
1 (株)沖創工 1回 2回 3回 2 (株)光建 ¥37,780,000 落 3 (有)三清土建 ¥37,700,000 4 (有)照電社 ¥37,800,000 5 (株)大輝 ¥37,850,000 6 (株)大協開発 ¥37,750,000 7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 (株)西崎異業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
1 (株)沖創工 ¥37,780,000 2 (株)光建 ¥37,500,000 3 (有)三清土建 ¥37,700,000 4 (有)照電社 ¥37,800,000 5 (株)大輝 ¥37,850,000 6 (株)大協開発 ¥37,750,000 7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	考
3 (有)三清土建 ¥37,700,000 4 (有)照電社 ¥37,800,000 5 (株)大輝 ¥37,850,000 6 (株)大協開発 ¥37,750,000 7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
4 (有)照電社 ¥37,800,000 5 (株)大輝 ¥37,850,000 6 (株)大協開発 ¥37,750,000 7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	斥札
5 (株) 大輝 ¥37,850,000	
6 (株)大協開発 ¥37,750,000	
7 南光開発(株) ¥37,720,000 8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
8 (株)西崎興業 ¥37,880,000 9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
9 (有)外間電気土木 ¥37,900,000 10	
10	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

						110.	171
	工事(委託)名	平成28年度武		布設工事			
	担当課名	工務課					
	日 時			不調			
	落 札 者						
	落札額(円) (税抜き)			最低制限価 (科	格(円) 说抜き)		
	設計価格(円) (税抜き)		¥41,300,000				
	工期	平成28年11月]9日 ~ 平成29	年2月28日	,		
	入 札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き) 3回	備考
1	A-CREATE沖	縄(株)		* []	- I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2	(株)沖創工						辞退
3	(株)北盛建設						辞退
4	(株) 共和技研						辞退
5	(有)新八土建						辞退
6	(株)東洋土木工美	業					辞退
7	(有)仲座建設						辞退
8	(株)南山開発						辞退
9	南部電工(株)						辞退
10	(株)丸浩重機工	業					辞退
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

							NO.	91
	工事(委託)名	平成28年度高	架下公園整備	工事 ————————————————————————————————————				
	担当課名	都市計画課						
	日 時	平成28年11月	18日(金) 10時(00分				
	落 札 者	(株)照屋土建						
	落札額(円) (税抜き)		¥44,000,000	最低制限価 ^元 (科	格(円) 説抜き)		¥4	2,046,776
	設計価格(円) (税抜き)		¥46,440,000					
	工期	平成28年11月	24日 ~ 平成2	9年3月31日		!		
	入 札	参加	者	入札書記 1回	記載金額() 2回	円)(税抜き) 3[口	備考
1	(株)北盛建設						·	辞退
2	(株)協亜建設			¥45,900,000				
3	(株)総合土木							辞退
4	(株)大協開発							辞退
5	(株)照屋土建			¥44,000,000				落 札
6	南部電工(株)							辞退
7	(株)西崎興業							辞退
8	(有)宮一建設工	業						辞退
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

_					No.	119
	工事(委託)名	兼城中学校防球ネット嵩上げ	工事			
	担 当 課 名 教育委員会 総務課					
	日 時 平成28年11月18日(金) 10時00分					
	落 札 者 (有)エス・アイ・シー					
	落札額(円) (税抜き)	¥6,200,000	最低制限価値	格(円) 说抜き)	Ĭ	₹6,039,300
	設計価格(円) (税抜き)	¥6,510,000	(1)	701/201		
	工期	平成28年11月25日 ~ 平成29) 年1月31日			
	入札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備考
1	(有)エス・アイ・シ	<u>_</u>	¥6,200,000		,	落札
2	(有)大城アルミエ	業	¥6,510,000			
3	(株)沖縄プラスチ	ツク産業				辞退
4	三幸開発					辞退
5	(有)昴工業					辞退
6	(株)玉一土建		¥6,400,000			
7	(有)Dプラン開発					辞退
8	(有)徳前屋造形					辞退
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

					N	No. 107	
	工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(建築1工[<u>×</u>)			
	担 当 課 名 教育委員会 総務課						
	日 時 平成28年11月29日(火) 10時00分						
	落 札 者 (株)南成建設 / (有) 呉開発 / (株) 金松組						
	落札額(円) (税抜き) ¥708,000,000 最低制限価格(円) (税抜き) ¥640,76						
	設計価格(円) (税抜き)	¥710,540,000		24),()			
	工 期 平成28年12月10日 ~ 平成30年1月31日						
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(P 2回	円)(税抜き) 3回	— 備 考	
1	(有)沖南建設 /	大保建設(有)/(株)光邦開発	¥709,000,000				
2	(有)金城建設 /	(株)山幸組 / (有)成華開発	¥709,650,000				
3	(有)辰雄建設 /	(株)第一建設 / (有)照屋工業	¥709,420,000				
4	(株)玉城組 / (柞	f)大城建設 / (株)玉清組	¥709,100,000				
5	(株)玉新建設 /	(株)北盛建設 / (有)仲門工業	¥708,600,000				
6	(株)南成建設 /	(有)呉開発 / (株)金松組	¥708,000,000			落札	
7	光建設(株)/(株 業(株)	k)協亜建設 / 沖縄古賀防水工	¥710,000,000				
8		(株)幸石建設 / (株)山城組	¥710,400,000				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					•		

					No.	128
	工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(建築2工[<u>×</u>)		
担 当 課 名 教育委員会 総務課						
	日 時 平成28年11月29日(火) 10時00分					
	落 札 者 (株)玉城組 / (有)大城建設					
	落札額(円) (税抜き)	¥321,837,000	最低制限価 (拜	格(円) 说抜き)	¥29	93,839,807
	設計価格(円) (税抜き)	¥325,837,000	()	, , , , , ,		
	工期	平成28年12月10日 ~ 平成3	0年1月31日	!		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(和 1 2回	说抜き) 3 回	備考
1	(有)沖南建設 /	(株)東洋土木工業	¥322,578,000			
2	(有)金城建設 /	(株)山幸組	¥325,186,000			
3	(有)呉開発/沖	阪産業(株)	¥321,927,000			
4	(株)幸石建設 /	大保建設(有)	¥323,000,000			
5	(有)辰雄建設 /	(株)南山開発	¥324,834,000			
6	(株)玉城組 / (有	f)大城建設	¥321,837,000			落札
7	光建設(株)/(株	床)協亜建設	¥323,473,000			
8	(有)久工務店 /	(株)第一建設	¥324,095,000			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
				I.	I	1