

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名	平成27年度糸満市公共下水道現場技術業務委託				
担当課名	水道部工務課(下水道)				
日時	平成27年6月2日(火) 11時00分				
落札者	(有)礎コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥5,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,306,008		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,879,630				
工期	平成27年6月8日～平成27年12月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥5,800,000			
2	(有)アーバンエンジニアリング	¥5,800,000			
3	(有)礎コンサルタント	¥5,600,000			落札
4	(資)泉エンジニアリング	¥5,750,000			
5	(株)大富建設コンサルタント	¥5,680,000			
6	(株)沖成コンサルタント	¥5,760,000			
7	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥5,840,000			
8	(株)芝岩エンジニアリング	¥5,870,000			
9	(株)新開土木設計	¥5,700,000			
10	(株)大協測量設計	¥5,700,000			
11	(株)田幸技建コンサルタント	¥5,850,000			
12	北斗設計(株)	¥5,750,000			
13	(株)丸島建設コンサルタント	¥5,750,000			
14	(株)南土木設計	¥5,800,000			
15	(株)与那嶺測量設計	¥5,800,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 4

工事(委託)名	平成27年度座波地内磁気探査業務委託その1				
担当課名	水道部工務課(下水道)				
日時	平成27年6月2日(火) 10時00分				
落札者	(株)玉一土建				
落札額(円) (税抜き)	¥6,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,718,540		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,777,778				
工期	平成27年6月8日～平成27年12月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アース探査	¥7,500,000			
2	(有)アーバンエンジニアリング	¥7,700,000			
3	(有)礎コンサルタント	¥7,700,000			
4	(有)沖縄磁探総業	¥7,730,000			
5	(有)沖縄探査工業	¥7,770,000			
6	(株)沖縄プランニング	¥7,660,000			
7	(有)金城技研	¥7,200,000			
8	(株)芝岩エンジニアリング	¥7,700,000			
9	(有)大興技研	¥7,700,000			
10	(株)玉一土建	¥6,800,000			落札
11	(有)玉城測量設計	¥7,770,000			
12	(株)玉清組	¥7,150,000			
13	(資)徳田土木設計事務所	¥7,770,000			
14	(株)万代コンサルタント	¥7,750,000			
15	(有)琉伸技術	¥7,777,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 5

工事(委託)名	平成27年度座波地内磁気探査業務委託その2				
担当課名	水道部工務課(下水道)				
日時	平成27年6月2日(火) 10時30分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥4,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,431,120		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,018,519				
工期	平成27年6月8日～平成27年12月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄共同技研	¥6,000,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥5,950,000			
3	(株)沖縄物理探査	¥6,000,000			
4	(有)協進技研	¥6,000,000			
5	(株)幸石建設	¥5,900,000			
6	(株)地盤開発	¥5,600,000			
7	(有)新技術開発	¥5,500,000			
8	(有)大信土木設計	¥6,000,000			
9	(有)たましろ建設	¥5,356,000			
10	(有)力開発	¥4,800,000			落札
11	(株)南城技術開発	¥6,000,000			
12	北斗設計(株)	¥5,980,000			
13	(有)三ツ矢磁気測量	¥6,006,000			
14	(株)南土木設計	¥5,960,000			
15	(有)琉測コンサルタント	¥5,900,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 10

工事(委託)名	真壁小波蔵線用地補償算定業務				
担当課名	建設課				
日時	平成27年6月3日(水) 11時00分				
落札者	(株)沖縄不動産総合鑑定所				
落札額(円) (税抜き)	¥2,840,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,812,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,790,000				
工期	平成27年6月10日～平成27年9月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アサギ総合コンサルタント	¥3,780,000			
2	(株)沖縄総研	¥3,760,000			
3	(株)沖縄地所鑑定	¥3,058,000			
4	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥2,840,000			落札
5	(株)沖縄用地測量設計	¥3,750,000			
6	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥3,748,000			
7	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥2,870,000			
8	(株)国土鑑定センター	¥3,550,000			
9	(株)芝岩エンジニアリング	¥3,780,000			
10	(有)すみよし	¥3,780,000			
11	(株)大洋土木コンサルタント	¥3,780,000			
12	那覇不動産鑑定(株)	¥2,994,000			
13	(株)福治不動産鑑定所	¥3,025,000			
14	琉球建設コンサルタント(株)	¥3,730,000			
15	(株)琉球総合鑑定	¥3,127,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 17

工事(委託)名	平成27年度 配水管布設工事測量・設計業務				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年6月3日(水) 10時00分				
落札者	(有)インプラン				
落札額(円) (税抜き)	¥17,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,592,130		
設計価格(円) (税抜き)	¥18,400,000				
工期	平成27年6月5日～平成27年10月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥18,200,000			
2	(有)インプラン	¥17,700,000			落札
3	(有)協進技研	¥18,400,000			
4	(株)金星技術	¥18,200,000			
5	(株)邦エンジニアリング	¥18,380,000			
6	(株)コモネット	¥18,400,000			
7	(株)シビルエンジニアリング	¥18,300,000			
8	上城技術情報(株)	¥18,230,000			
9	(資)徳田土木設計事務所	¥18,350,000			
10	(株)南城技術開発	¥18,350,000			
11	(株)日興建設コンサルタント	¥18,280,000			
12	(株)日水コン	¥18,400,000			
13	(有)琉伸技術	¥18,400,000			
14	(株)隆盛コンサルタント	¥18,300,000			
15	(有)琉測コンサルタント	¥18,200,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)実施設計業務				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年6月29日(月) 10時00分				
落札者	ていーだ建築設計室 / (株)具志堅建築設計事務所				
落札額(円) (税抜き)	¥47,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥36,394,913		
設計価格(円) (税抜き)	¥49,667,000				
工期	平成27年7月7日 ~ 平成28年3月21日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所 / (有)桜設計工房	¥49,500,000			
2	(株)アート設計 / (有)グロリア	¥48,650,000			
3	樹設計工房 / (株)国建	¥48,500,000			
4	屋プランニング / (株)松田・伸設計	¥48,800,000			
5	金城設計事務所 / (有)エン設計	¥49,600,000			
6	金城設計事務所 / (株)泉設計	¥48,100,000			
7	(株)現代設計 / (有)すみよし	¥48,720,000			
8	(株)しき設計 / (株)かみもり設計	¥49,000,000			
9	(株)総合設計玉城 / (株)国吉設計	¥49,500,000			
10	(有)大幸設計事務所 / (有)三和総合設計	¥48,500,000			
11	(有)玉建築設計アート / (株)根路銘設計	¥49,000,000			
12	ていーだ建築設計室 / (株)具志堅建築設計事務所	¥47,250,000			落札
13	(株)渡久山設計 / (株)東設計工房	¥49,000,000			
14	(有)プランクス都市建築研究所 / (株)環境設計国建	¥48,500,000			
15	(株)盛設計 / (株)エー・アール・ジー	¥48,500,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 27

工事(委託)名	与那堀線用地補償算定業務(その1)				
担当課名	建設課				
日時	平成27年6月30日(火) 14時30分				
落札者	那覇不動産鑑定(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥1,879,800	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,869,448		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,480,000				
工期	平成27年7月1日～平成27年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)あい総合研究所	¥2,440,000			
2	(株)エー・アール・ジー	¥2,460,000			
3	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥1,859,000			
4	(株)沖縄用地測量設計	¥2,440,000			
5	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥2,410,000			
6	(株)オゼック	¥2,400,000			
7	(株)鑑定ソリュート沖縄	¥1,880,000			
8	(株)国土鑑定センター	¥2,360,000			
9	(有)平良不動産鑑定事務所	¥1,865,000			
10	那覇不動産鑑定(株)	¥1,879,800			落札
11	(株)はまもと不動産鑑定	¥2,008,000			
12	(株)福治不動産鑑定所	¥2,390,000			
13	(株)丸島建設コンサルタント	¥2,460,000			
14	(株)有建築事務所	¥2,460,000			
15	(株)琉球総合鑑定	¥1,860,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名	与那堀線物件補償算定業務(その1)				
担当課名	建設課				
日時	平成27年6月30日(火) 13時30分				
落札者	(株)泉設計				
落札額(円) (税抜き)	¥2,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,128,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,810,000				
工期	平成27年7月1日～平成27年8月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アゴラエンジニアリング	¥2,770,000			
2	(株)泉設計	¥2,650,000			落札
3	(株)西筋総合設計	¥2,800,000			
4	(株)沖縄地所鑑定	¥2,770,000			
5	(株)沖縄用地測量設計	¥2,750,000			
6	(株)オゼック	¥2,770,000			
7	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥2,795,000			
8	(株)国吉設計	¥2,800,000			
9	(有)桜設計工房	¥2,700,000			
10	(株)総合設計玉城	¥2,780,000			
11	(有)玉建築設計アート	¥2,800,000			
12	(株)松田・伸設計	¥2,750,000			
13	(株)盛設計	¥2,800,000			
14	(株)有建築事務所	¥2,800,000			
15	琉球建設コンサルタント(株)	¥2,710,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 8

工事(委託)名	歴史の再発見による地域づくり事業 ～開国の父ジョン万次郎の軌跡				
担当課名	政策推進課				
日時	平成27年6月29日(月) 10時00分				
落札者	(株)国建				
落札額(円) (税抜き)	¥2,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,770,560		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,314,000				
工期	平成27年7月1日～平成27年12月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥2,200,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥2,250,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥2,240,000			
4	(株)沖橋エンジニアリング	¥2,300,000			
5	(株)国建	¥2,150,000			落札
6	昭和(株)	¥2,250,000			
7	玉野総合コンサルタント(株)	¥2,270,000			
8	(株)都市科学政策研究所	¥2,300,000			
9	(株)ホープ設計	¥2,250,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥2,270,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路標準地等調査委託業務				
担当課名	政策推進課				
日時	平成27年6月29日(月) 10時30分				
落札者	(株)あおい不動産研究所				
落札額(円) (税抜き)	¥2,120,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,037,700		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,690,000				
工期	平成27年7月1日～平成27年9月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)あおい不動産研究所	¥2,120,000			落札
2	(株)エー・アール・ジー	¥2,680,000			
3	(株)沖縄総研	¥2,600,000			
4	(株)沖縄地所鑑定	¥2,330,000			
5	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥2,016,000			最低制限 価格未満
6	(株)沖縄用地測量設計	¥2,650,000			
7	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥2,630,000			
8	(株)鑑定ソリュート沖縄	¥2,177,000			
9	(株)国土鑑定センター	¥2,670,000			
10	(株)総合設計玉城	¥2,660,000			
11	(有)平良不動産鑑定事務所	¥1,998,000			最低制限 価格未満
12	(株)仲本不動産鑑定研究所	¥2,018,000			最低制限 価格未満
13	那覇不動産鑑定(株)	¥2,008,000			最低制限 価格未満
14	(株)福治不動産鑑定所	¥2,141,000			
15	(株)まるい鑑定所				辞退
16					
17					
18					
19					
20					