

入札者及び入札結果表

No. 39

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)土質調査業務				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年10月6日(火) 10時30分				
落札者	(株)東邦建設コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥3,470,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,404,450		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,299,000				
工期	平成27年10月14日～平成27年11月12日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城技研	¥3,260,000			最低制限 価格未滿
2	(株)邦エンジニアリング	¥4,280,000			
3	上城技術情報(株)	¥3,500,000			
4	(株)新開土木設計	¥4,050,000			
5	(株)大洋土木コンサルタント	¥4,100,000			
6	(株)東邦建設コンサルタント	¥3,470,000			落札
7	(株)南城技術開発	¥4,250,000			
8	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,100,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥4,200,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥3,670,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 53

工事(委託)名	平成27年度地方改善施設(喜屋武)設計業務委託				
担当課名	建設課				
日時	平成27年10月9日(金) 15時00分				
落札者	(有)アーバンエンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥1,550,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,246,476		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,660,000				
工期	平成27年10月15日～平成27年11月30日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥1,550,000			落札
2	(有)インプラン	¥1,570,000			
3	(株)金星技術	¥1,600,000			
4	(株)コモネット	¥1,660,000			
5	(株)新開土木設計	¥1,600,000			
6	(有)大信土木設計	¥1,600,000			
7	(株)トロピカル・グリーン設計	¥1,610,000			
8	(株)濱設計	¥1,610,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥1,610,000			
10	(有)琉伸技術	¥1,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 52

工事(委託)名	糸洲伊敷線地下空洞対策実施設計委託業務				
担当課名	建設課				
日時	平成27年10月13日(火) 10時30分				
落札者	(株)日興建設コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥1,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,592,808		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,129,000				
工期	平成27年10月16日～平成28年12月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥2,100,000			
2	(株)邦エンジニアリング	¥2,100,000			
3	(株)コモネット	¥1,970,000			
4	(株)シビルエンジニアリング	¥2,100,000			
5	(有)新技術開発	¥2,090,000			
6	(株)日興建設コンサルタント	¥1,900,000			落札
7	(株)濱設計	¥1,970,000			
8	(株)ビガロ	¥2,100,000			
9	(株)盛設計	¥2,110,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥2,050,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名	糸満漁港環境施設整備設計業務委託				
担当課名	海人課				
日時	平成27年10月14日(水) 11時00分				
落札者	(株)沖縄土木設計コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥2,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,831,296		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,420,000				
工期	平成27年10月20日～平成28年2月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥2,350,000			
2	(有)インプラン	¥2,330,000			
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥2,200,000			落札
4	(株)協和建設コンサルタント	¥2,370,000			
5	(株)コモネット	¥2,400,000			
6	(株)新開土木設計	¥2,350,000			
7	(株)濱設計	¥2,310,000			
8	(株)ビガロ	¥2,300,000			
9	(株)ホープ設計	¥2,400,000			
10	北斗設計(株)	¥2,310,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 50

工事(委託)名	平成27年度現場技術業務(村づくり交付金)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成27年10月19日(月) 10時30分				
落札者	(株)沖縄設計センター				
落札額(円) (税抜き)	¥3,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,562,649		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,180,000				
工期	平成27年11月2日～平成28年2月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥4,160,000			
2	(株)沖縄設計センター	¥3,950,000			落札
3	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥3,980,000			
4	(有)協進技研	¥4,100,000			
5	(株)芝岩エンジニアリング	¥4,150,000			
6	(有)大信土木設計	¥4,100,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥4,100,000			
8	(株)田幸技建コンサルタント	¥4,110,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,100,000			
10	(株)万代コンサルタント	¥4,100,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 55

工事(委託)名	糸満市中央市場基本設計業務				
担当課名	商工観光課				
日時	平成27年10月21日(水) 10時00分				
落札者	(有)プラニクス都市建築研究所				
落札額(円) (税抜き)	¥3,980,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,237,469		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,197,000				
工期	平成27年10月21日～平成27年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所	¥4,100,000			
2	樹設計工房	¥4,100,000			
3	屋プランニング	¥4,170,000			
4	(株)かみもり設計	¥4,140,000			
5	金城設計事務所	¥4,120,000			
6	(有)グロリア	¥4,110,000			
7	(有)大幸設計事務所	¥4,050,000			
8	(有)玉建築設計アート	¥4,190,000			
9	ていーだ建築設計室	¥4,110,000			
10	(有)プラニクス都市建築研究所	¥3,980,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 11

工事(委託)名	真壁幼稚園・保育所園舎改築磁気探査業務委託				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年10月22日(木) 9時30分				
落札者	(有)金城技研				
落札額(円) (税抜き)	¥1,460,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,124,961		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,539,213				
工期	平成27年10月23日～平成28年1月22日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥1,500,000			
2	(有)金城技研	¥1,460,000			落札
3	(株)邦エンジニアリング	¥1,530,000			
4	(株)玉一土建	¥1,539,000			
5	(有)玉城測量設計	¥1,500,000			
6	(有)たましろ建設	¥1,539,212			
7	(株)玉清組	/			辞退
8	(有)力開発	¥1,500,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥1,500,000			
10	(有)三ツ矢磁気測量	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 58

工事(委託)名	真壁幼稚園・保育所園舎改築工事監理委託業務				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年10月22日(木)10時00分				
落札者	樹設計工房				
落札額(円) (税抜き)	¥9,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,541,453		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,336,000				
工期	平成27年10月23日～平成28年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所	¥7,350,000			最低制限 価格未滿
2	(株)アート設計	¥9,270,000			
3	樹設計工房	¥9,100,000			落札
4	屋プランニング	¥9,300,000			
5	(株)かみもり設計	¥9,280,000			
6	金城設計事務所(清和)	¥9,150,000			
7	(有)グロリア	¥7,200,000			最低制限 価格未滿
8	(株)しき設計	¥9,300,000			
9	(株)総合設計玉城	¥9,280,000			
10	(有)大幸設計事務所	¥9,260,000			
11	(有)玉建築設計アート	¥9,300,000			
12	ていーだ建築設計室	¥9,110,000			
13	(株)渡久山設計	¥9,300,000			
14	(有)プラニクス都市建築研究所	¥9,300,000			
15	(株)盛設計	¥9,320,000			
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 68

工事(委託)名	真栄里国吉線磁気探査業務(その3)				
担当課名	建設課				
日時	平成27年10月23日(金) 14時00分				
落札者	(株)ニーズ・エンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥2,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,732,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,350,000				
工期	平成27年10月26日～平成28年1月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城技研	¥2,200,000			
2	(株)幸石建設	¥2,350,000			
3	(有)大興技研	¥2,350,000			
4	(株)玉一土建	¥2,350,000			
5	(有)玉城測量設計	¥2,300,000			
6	(有)たましろ建設	¥2,350,000			
7	(株)玉清組	/			辞退
8	(有)力開発	¥2,350,000			
9	(株)ニーズ・エンジニアリング	¥2,100,000			落札
10	(有)三ツ矢磁気測量	¥2,350,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					