

# 入札者及び入札結果表

No. 145

| 工事(委託)名          | 米須地区農業集落排水管路施設工事(26-1) |                    |             |    |      |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|------|
| 担当課名             | 経済観光部農村整備課             |                    |             |    |      |
| 日時               | 平成27年1月6日(火) 10時00分    |                    |             |    |      |
| 落札者              | (有)たましろ建設              |                    |             |    |      |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥63,500,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥55,899,497 |    |      |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥65,603,000            |                    |             |    |      |
| 工期               | 平成27年1月8日～平成27年2月27日   |                    |             |    |      |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考   |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |      |
| 1                | (株)上原土木                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 2                | (株)太名嘉組                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 3                | (株)北盛建設                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 4                | (株)幸石建設                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 5                | (株)光邦開発                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 6                | (有)辰雄建設                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 7                | (株)玉城組                 | ¥64,404,000        | ¥64,380,000 |    |      |
| 8                | (有)たましろ建設              | ¥64,400,000        | ¥63,500,000 |    | 落札   |
| 9                | (株)玉新建設                | ¥65,600,000        | ¥64,350,000 |    |      |
| 10               | (株)南山開発                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 11               | (株)南成建設                | ¥65,500,000        | ¥64,399,000 |    |      |
| 12               | (有)丸友開発                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 13               | (有)丸正開発                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 14               | (株)屋部土建                |                    |             |    | 入札辞退 |
| 15               | (株)山幸組                 |                    |             |    | 入札辞退 |
| 16               |                        |                    |             |    |      |
| 17               |                        |                    |             |    |      |
| 18               |                        |                    |             |    |      |
| 19               |                        |                    |             |    |      |
| 20               |                        |                    |             |    |      |

# 入札者及び入札結果表

No. 144

| 工事(委託)名          | 給水栓改良工事(西崎5工区)       |                    |            |    |      |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|------|
| 担当課名             | 水道部工務課               |                    |            |    |      |
| 日時               | 平成27年1月7日(水) 10時00分  |                    |            |    |      |
| 落札者              | (有)伊敷工事社             |                    |            |    |      |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥7,450,000           | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥6,663,300 |    |      |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥7,500,000           |                    |            |    |      |
| 工期               | 平成27年1月9日～平成27年2月10日 |                    |            |    |      |
|                  | 入札参加者                | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |            |    | 備考   |
|                  |                      | 1回                 | 2回         | 3回 |      |
| 1                | (有)伊敷工事社             | ¥7,450,000         |            |    | 落札   |
| 2                | 泉水設備(株)              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 3                | (株)沖縄プラスチック産業        | ¥7,500,000         |            |    |      |
| 4                | (有)宜野座産業             | ¥7,500,000         |            |    |      |
| 5                | (株)クリエイトES           |                    |            |    | 入札辞退 |
| 6                | (有)三誠設備              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 7                | (株)大協開発              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 8                | 南光開発(株)              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 9                |                      |                    |            |    |      |
| 10               |                      |                    |            |    |      |
| 11               |                      |                    |            |    |      |
| 12               |                      |                    |            |    |      |
| 13               |                      |                    |            |    |      |
| 14               |                      |                    |            |    |      |
| 15               |                      |                    |            |    |      |
| 16               |                      |                    |            |    |      |
| 17               |                      |                    |            |    |      |
| 18               |                      |                    |            |    |      |
| 19               |                      |                    |            |    |      |
| 20               |                      |                    |            |    |      |

# 入札者及び入札結果表

No. 148

|                  |                       |                    |            |    |      |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|----|------|
| 工事(委託)名          | 大度海岸救助艇用スロープ設置工事      |                    |            |    |      |
| 担当課名             | 消防本部警防課               |                    |            |    |      |
| 日時               | 平成27年1月21日(水) 14時00分  |                    |            |    |      |
| 落札者              | 玉光産業                  |                    |            |    |      |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥3,340,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥3,248,553 |    |      |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥3,766,000            |                    |            |    |      |
| 工期               | 平成27年1月26日～平成27年3月31日 |                    |            |    |      |
|                  | 入札参加者                 | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |            |    | 備考   |
|                  |                       | 1回                 | 2回         | 3回 |      |
| 1                | (有)伊敷興業               |                    |            |    | 入札辞退 |
| 2                | (有)一城建設               | ¥3,760,000         |            |    |      |
| 3                | (有)糸満造園土木             |                    |            |    | 入札辞退 |
| 4                | 糸満総合造園                |                    |            |    | 入札辞退 |
| 5                | (有)大城アルミ工業            | ¥3,700,000         |            |    |      |
| 6                | (有)山栄土建               |                    |            |    | 入札辞退 |
| 7                | 三幸開発                  |                    |            |    | 入札辞退 |
| 8                | (有)三東開発               |                    |            |    | 入札辞退 |
| 9                | (株)玉一土建               | ¥3,728,000         |            |    |      |
| 10               | 玉城工務店                 | ¥3,700,000         |            |    |      |
| 11               | 玉光産業                  | ¥3,340,000         |            |    | 落札   |
| 12               | タマン開発                 |                    |            |    | 入札辞退 |
| 13               | (有)正開発                | ¥3,447,000         |            |    |      |
| 14               | (株)丸正開発グリーン           | ¥3,766,000         |            |    |      |
| 15               | (有)雅建設                | ¥3,463,000         |            |    |      |
| 16               |                       |                    |            |    |      |
| 17               |                       |                    |            |    |      |
| 18               |                       |                    |            |    |      |
| 19               |                       |                    |            |    |      |
| 20               |                       |                    |            |    |      |

# 入札者及び入札結果表

No. 139

|                  |                        |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 道路照明LED化工事(その1)        |                    |             |    |    |
| 担当課名             | 建設部建設課                 |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年1月27日(火) 10時00分   |                    |             |    |    |
| 落札者              | (有)ダイワ冷熱システム / (株)オキジム |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥28,700,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥25,536,772 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥30,200,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年2月4日 ~ 平成27年3月30日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (株)沖創工 / (有)創和テクノ      | ¥29,410,000        |             |    |    |
| 2                | (株)光建 / (有)エスココーポレーション | ¥29,060,000        |             |    |    |
| 3                | (有)三清土建 / (株)亜南開発      | ¥29,320,000        |             |    |    |
| 4                | (有)照電社 / 大進電設          | ¥29,384,000        |             |    |    |
| 5                | (株)大輝 / (株)沖縄機械整備      | ¥29,890,000        |             |    |    |
| 6                | (株)大協開発 / (有)新         | ¥29,940,000        |             |    |    |
| 7                | (有)ダイワ冷熱システム / (株)オキジム | ¥28,700,000        |             |    | 落札 |
| 8                | (株)巴総業 / (有)丸和         | ¥29,620,000        |             |    |    |
| 9                | (有)長嶺工業 / (有)昂工業       | ¥30,000,000        |             |    |    |
| 10               | 南光開発(株) / (有)金星電設      | ¥29,965,000        |             |    |    |
| 11               | 南部電工(株) / (有)向陽電設      | ¥29,490,000        |             |    |    |
| 12               | (株)西崎興業 / タマン開発        | ¥29,800,000        |             |    |    |
| 13               | (有)外間電気土木 / 克電気水道工事社   | ¥29,210,000        |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 140

|                  |                        |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 道路照明LED化工事(その2)        |                    |             |    |    |
| 担当課名             | 建設部建設課                 |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年1月27日(火) 11時00分   |                    |             |    |    |
| 落札者              | (株)大協開発 / (有)新         |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥32,250,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥28,409,804 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥33,800,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年2月4日 ~ 平成27年3月30日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (株)沖創工 / (有)創和テクノ      | ¥33,500,000        |             |    |    |
| 2                | (株)光建 / (有)エスココーポレーション | ¥33,244,000        |             |    |    |
| 3                | (有)三清土建 / (株)亜南開発      | ¥33,110,000        |             |    |    |
| 4                | (有)照電社 / 大進電設          | ¥33,506,000        |             |    |    |
| 5                | (株)大輝 / (株)沖縄機械整備      | ¥33,444,000        |             |    |    |
| 6                | (株)大協開発 / (有)新         | ¥32,250,000        |             |    | 落札 |
| 7                | (有)ダイワ冷熱システム / (株)オキジム | ¥33,093,000        |             |    |    |
| 8                | (株)巴総業 / (有)丸和         | ¥33,650,000        |             |    |    |
| 9                | (有)長嶺工業 / (有)昂工業       | ¥33,406,000        |             |    |    |
| 10               | 南光開発(株) / (有)金星電設      | ¥33,545,000        |             |    |    |
| 11               | 南部電工(株) / (有)向陽電設      | ¥33,356,000        |             |    |    |
| 12               | (株)西崎興業 / タマン開発        | ¥33,030,000        |             |    |    |
| 13               | (有)外間電気土木 / 克電気水道工事社   | ¥33,096,000        |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 136

| 工事(委託)名          | 地方改善施設(桃原地区)整備事業     |                    |            |    |      |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|------|
| 担当課名             | 建設部建設課               |                    |            |    |      |
| 日時               | 平成27年1月30日(金) 13時30分 |                    |            |    |      |
| 落札者              | (株)玉一土建              |                    |            |    |      |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥2,897,000           | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥2,777,767 |    |      |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥3,219,000           |                    |            |    |      |
| 工期               | 平成27年2月2日～平成27年3月20日 |                    |            |    |      |
|                  | 入札参加者                | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |            |    | 備考   |
|                  |                      | 1回                 | 2回         | 3回 |      |
| 1                | (有)伊敷興業              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 2                | (有)一城建設              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 3                | (有)糸満造園土木            |                    |            |    | 入札辞退 |
| 4                | 糸満総合造園               |                    |            |    | 入札辞退 |
| 5                | 上原防水塗装               | ¥3,127,000         |            |    |      |
| 6                | 沖和建設                 |                    |            |    | 入札辞退 |
| 7                | (有)山栄土建              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 8                | (有)三東開発              |                    |            |    | 入札辞退 |
| 9                | (有)昂工業               |                    |            |    | 入札辞退 |
| 10               | (株)玉一土建              | ¥2,897,000         |            |    | 落札   |
| 11               | タマン開発                | ¥2,730,000         |            |    |      |
| 12               | (有)徳前屋造形             | ¥2,708,000         |            |    |      |
| 13               | (有)正開発               | ¥2,952,000         |            |    |      |
| 14               | (株)丸正開発グリーン          |                    |            |    | 入札辞退 |
| 15               | (有)雅建設               | ¥2,962,000         |            |    |      |
| 16               |                      |                    |            |    |      |
| 17               |                      |                    |            |    |      |
| 18               |                      |                    |            |    |      |
| 19               |                      |                    |            |    |      |
| 20               |                      |                    |            |    |      |