

# 入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名	米須地内配水管移設工事				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年7月3日(金) 14時30分				
落札者	(有)正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥10,039,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,751,869		
設計価格(円) (税抜き)	¥10,350,000				
工期	平成27年7月6日～平成27年8月31日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥10,130,000			
2	(有)大城建設	¥10,200,000			
3	(有)宜野座産業	¥10,085,000			
4	(株)光建	¥10,200,000			
5	(株)光邦開発	¥10,100,000			
6	(有)豊秀興業	¥10,210,000			
7	(有)長嶺工業	¥10,130,000			
8	(有)久工務店	/			辞退
9	(有)正開発	¥10,039,000			落札
10	(有)まるやす建設	¥10,100,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 9

工事(委託)名	米須地内配水管復旧工事(その2)				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年7月3日(金) 14時00分				
落札者	玉城工務店				
落札額(円) (税抜き)	¥8,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,114,488		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,250,000				
工期	平成27年7月6日～平成27年8月31日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖設エンジニア	/			辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	/			辞退
3	克電気水道工事社	/			辞退
4	三幸開発	/			辞退
5	(有)三誠設備	/			辞退
6	玉城工務店	¥8,500,000			落札
7	玉光産業(株)	¥7,996,000			最低制限 価格未滿
8	タマン開発	/			辞退
9	(有)南山総合造園	¥9,200,000			
10	(有)ミリキ	¥8,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 12

工事(委託)名	配水管布設工事1工区(豊原その1)				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年7月3日(金) 10時00分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥58,784,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥58,783,332		
設計価格(円) (税抜き)	¥69,200,000				
工期	平成27年7月9日～平成27年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥67,000,000			
2	(有)沖南建設	¥69,130,000			
3	(株)金松組	¥65,700,000			
4	(株)協亜建設	¥57,410,000			最低制限 価格未滿
5	(有)金城建設	¥58,128,000			最低制限 価格未滿
6	(株)呉屋組	¥68,923,000			
7	(有)成華開発	¥58,784,000			落札
8	(株)第一建設	¥58,905,000			
9	(有)大栄土建	¥59,500,000			
10	(株)玉城組	¥59,510,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

工事(委託)名	配水管布設工事1工区(豊原その2)				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年7月3日(金) 10時30分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥41,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥41,496,348		
設計価格(円) (税抜き)	¥49,200,000				
工期	平成27年7月9日～平成27年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥48,500,000			
2	(有)沖南建設	¥49,150,000			
3	(株)協亜建設	¥41,382,000			最低制限 価格未滿
4	(有)呉開発	¥48,708,000			
5	(有)成華開発	¥41,750,000			落札
6	(株)第一三興建設	¥48,700,000			
7	(有)第三土建	¥48,954,000			
8	(有)辰雄建設				辞退
9	光建設(株)	¥49,000,000			
10	(株)山幸組	¥46,780,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 11

工事(委託)名	米須地内配水管復旧工事(その1)				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成27年7月3日(金) 13時30分				
落札者	(有)宜野座産業				
落札額(円) (税抜き)	¥16,630,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,510,321		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,150,000				
工期	平成27年7月6日～平成27年8月31日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥17,100,000			
2	泉水設備(株)	¥17,145,000			
3	(有)大喜商建	¥17,135,000			
4	(有)宜野座産業	¥16,630,000			落札
5	(有)新	¥17,120,000			
6	太志建設	¥17,142,000			
7	(有)仲門工業	¥17,144,000			
8	南光開発(株)	¥17,149,000			
9	(有)外間電気土木	¥17,140,000			
10	(有)幸総合	¥17,130,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 6

工事(委託)名	糸満市立中央図書館LED照明取替工事				
担当課名	糸満市立中央図書館				
日時	平成27年7月8日(水) 10時30分				
落札者	(有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥21,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,106,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥22,132,000				
工期	平成27年7月14日～平成27年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥21,800,000			
2	(有)三清土建	¥21,300,000			落札
3	(有)照電社	¥21,600,000			
4	(株)大輝	¥21,744,000			
5	(株)大協開発	¥21,800,000			
6	(有)ダイワ冷熱システム	¥21,670,000			
7	(有)長嶺工業	¥21,800,000			
8	南光開発(株)	¥21,750,000			
9	(株)西崎興業	¥21,687,400			
10	(有)外間電気土木	¥21,689,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 7

工事(委託)名	潮平小・西崎中学校黒板張替工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年7月9日(木) 10時00分				
落札者	(有)健開発				
落札額(円) (税抜き)	¥4,280,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,842,670		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,309,000				
工期	平成27年7月10日～平成27年8月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー	/			辞退
2	(有)大喜商建	/			辞退
3	沖縄ペイント(株)	¥3,780,000			最低制限 価格未満
4	(有)三東開発	/			辞退
5	(有)匠建	/			辞退
6	(有)新	¥4,309,000			
7	(有)健開発	¥4,280,000			落札
8	玉城工務店	/			辞退
9	(有)Dプラン開発	/			辞退
10	(株)西崎防水工業	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 8

工事(委託)名	光洋小学校運動場側溝設置工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年7月14日(火) 10時00分				
落札者	(有)南山総合造園				
落札額(円) (税抜き)	¥3,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,360,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,750,000				
工期	平成27年7月22日～平成27年9月24日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	¥3,600,000			
2	(有)大城アルミ工業	¥3,282,000			最低制限 価格未滿
3	三幸開発	/			辞退
4	(有)三誠設備	/			辞退
5	(有)三東開発	¥3,750,000			
6	(株)玉一土建	¥3,243,750			最低制限 価格未滿
7	(有)Dプラン開発	¥3,730,000			
8	(有)徳前屋造形	¥3,406,000			
9	(有)南山総合造園	¥3,400,000			落札
10	(有)雅建設	¥3,270,000			最低制限 価格未滿
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 25

工事(委託)名	光洋小学校屋根断熱防水工事(3工区)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年7月22日(水) 10時00分				
落札者	(株)西崎防水工業				
落札額(円) (税抜き)	¥15,764,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,668,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,517,000				
工期	平成27年7月29日～平成27年10月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥15,590,000			最低制限 価格未満
2	沖縄ペイント(株)	¥15,058,000			〃
3	(有)開拓	¥14,889,450			〃
4	(株)上原防水塗装	¥15,035,000			〃
5	(株)北盛建設	¥16,300,000			
6	共和ペイント(株)	/			辞退
7	(株)新輝塗装店	¥14,990,000			最低制限 価格未満
8	(有)当銘ペイント商会	¥15,160,000			〃
9	(株)西崎防水工業	¥15,764,000			落札
10	ヒロ塗装工業	¥15,488,000			最低制限 価格未満
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					