

入札者及び入札結果表

No. 32

工事(委託)名	糸満小学校体育館LED照明設置工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年8月7日(金) 15時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥8,140,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,631,516		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,462,000				
工期	平成27年8月14日 ~ 平成27年10月30(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)光建	¥8,310,000			
2	(有)照電社	¥8,250,000			
3	(有)新光組	¥8,282,000			
4	(株)大協開発	¥8,200,000			
5	(有)ダイワ冷熱システム	¥8,250,000			
6	(株)巴総業	¥8,159,000			
7	(有)長嶺工業	¥8,330,000			
8	南光開発(株)	¥8,300,000			
9	(株)西崎興業	¥8,140,000			落札
10	(有)外間電気土木	¥8,222,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 33

工事(委託)名	小・中学校特別教室空調機設置工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年8月7日(金) 14時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥19,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥17,735,981		
設計価格(円) (税抜き)	¥19,755,780				
工期	平成27年8月12日～平成27年10月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥19,460,000			
2	(有)伊敷工事社	¥19,160,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥19,100,000			
4	(株)光建	¥19,400,000			
5	三幸開発	¥19,350,000			
6	(有)三誠設備	¥19,400,000			
7	(株)大協開発	¥19,280,000			
8	(有)ダイワ冷熱システム	¥19,210,000			
9	(有)長嶺工業	¥19,060,000			
10	(株)西崎興業	¥19,000,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 10

工事(委託)名	真栄里国吉線道路改築工事(3工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成27年8月10日(月) 9時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥86,050,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥79,045,166		
設計価格(円) (税抜き)	¥89,500,000				
工期	平成27年8月14日～平成28年1月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三清土建	¥88,000,000			
2	(株)総合土木	/			入札辞退
3	(株)第一三興建設	¥88,580,000			
4	(株)大協開発	¥88,113,000			
5	(株)照屋土建	¥89,500,000			
6	(株)東信興建	¥89,000,000			
7	(株)西崎興業	¥86,050,000			落札
8	光建設(株)	¥89,000,000			
9	(有)宮一建設工業	¥88,600,000			
10	(株)山城組	¥89,400,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 29

工事(委託)名	兼城地区4号集落道整備工事(その1)				
担当課名	農村整備課 工事係				
日時	平成27年8月12日(水) 10時30分				
落札者	(有)徳前屋造形				
落札額(円) (税抜き)	¥7,925,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,869,938		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,096,000				
工期	平成27年8月21日～平成28年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	/			辞退
2	(有)上原地下	¥9,050,000			
3	(有)エス・アイ・シー	¥8,550,000			
4	(有)昂工業	/			辞退
5	(株)玉一土建	¥8,159,000			
6	(有)徳前屋造形	¥7,925,000			落札
7	(有)仲村渠工業	/			辞退
8	南宝開発	/			辞退
9	(株)丸正開発グリーン	¥8,140,000			
10	(有)雅建設	¥8,130,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 31

工事(委託)名	南近隣公園トイレ設置工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成27年8月14日(金) 11時00分				
落札者	(不落)				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,189,828		
設計価格(円) (税抜き)	¥10,360,000				
工期	平成27年8月14日～平成27年11月16日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	/			辞退
2	(株)金松組	¥10,370,000	/		二回目 辞退
3	(株)光邦開発	/			辞退
4	(株)山洋開発	/			辞退
5	(株)総合土木	/			辞退
6	太志建設	/			辞退
7	(有)たましろ建設	¥10,380,000	/		二回目 辞退
8	(有)仲門工業	/			辞退
9	(有)ミサキ工務店	/			辞退
10	(株)山城組	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名	美々ビーチ浮棧橋設置工事				
担当課名	海人課				
日時	平成27年8月18日(火) 11時00分				
落札者	(有)第三土建				
落札額(円) (税抜き)	¥45,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥41,615,003		
設計価格(円) (税抜き)	¥46,726,000				
工期	平成27年8月24日～平成28年2月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥46,500,000	¥45,690,000		
2	(株)協亜建設	¥46,700,000	¥45,677,000		
3	(株)呉屋組	¥45,800,000	¥45,400,000		
4	(株)総合土木	/	/		入札辞退
5	(株)第一三興建設	¥46,700,000	/		2回目入札辞退
6	(有)第三土建	¥45,700,000	¥45,300,000		落札
7	(株)照屋土建	¥46,726,000	/		2回目入札辞退
8	光建設(株)	¥46,700,000	/		2回目入札辞退
9	(有)宮一建設工業	¥46,700,000	¥45,680,000		
10	(株)山城組	¥46,712,000	/		2回目入札辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 40

工事(委託)名	水道部風除室設置工事				
担当課名	総務課				
日時	平成27年8月25日(火) 10時00分				
落札者	(不調)				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥4,748,000				
工期	平成27年9月1日～平成27年11月30日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アコープランニング	/			入札辞退
2	沖縄ペイント(株)	/			入札辞退
3	(有)協和工務店	/			入札辞退
4	星南建設(株)	/			入札辞退
5	(有)タイセイ産業	/			入札辞退
6	(有)玉榮組	/			入札辞退
7	(有)Dプラン開発				
8	(有)南武建設	/			入札辞退
9	(株)ライフコーポレーション	/			入札辞退
10	(株)リュウロード	/			入札辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 37

工事(委託)名	平成27年度座波地内污水管布設工事その3				
担当課名	工務課				
日時	平成27年8月27日(木) 11時00分				
落札者	(有)たましろ建設				
落札額(円) (税抜き)	¥31,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥28,896,475		
設計価格(円) (税抜き)	¥33,300,000				
工期	契約締結の日～平成28年2月29日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥33,190,000			
2	(株)金松組	¥33,300,000			
3	(株)協亜建設	¥33,200,000			
4	(有)金城建設	¥31,500,000			
5	(株)第一三興建設	/			辞退
6	(有)大栄土建	/			辞退
7	(有)第三土建	¥33,300,000			
8	(株)玉城組	¥33,079,000			
9	(有)たましろ建設	¥31,200,000			落札
10	(株)山幸組	¥32,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 38

工事(委託)名	平成27年度武富地内雨水管布設工事				
担当課名	工務課				
日時	平成27年8月27日(木) 10時30分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥8,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,010,188		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,260,000				
工期	契約締結の日～平成28年2月29日(予定)				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥9,120,000			
2	(有)伊敷工事社	¥9,113,000			
3	(有)新	¥8,950,000			落札
4	(株)玉清組	¥9,083,000			
5	(有)豊秀興業	¥9,098,000			
6	(有)長嶺工業	¥9,160,000			
7	南光開発(株)	¥9,030,000			
8	(有)外間電気土木	¥9,113,000			
9	(有)明央土建	/			辞退
10	(有)幸総合	¥9,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名	平成27年度南近隣公園整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成27年8月31日(月) 11時00分				
落札者	(株)大協開発				
落札額(円) (税抜き)	¥28,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥28,633,561		
設計価格(円) (税抜き)	¥32,997,000				
工期	平成27年9月4日～平成28年1月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回(クジ引き)	3回	
1	(有)沖南建設	¥32,000,000			
2	(株)金松組	¥32,997,000			
3	(有)金城建設	¥32,330,000			
4	(株)第一建設	¥32,997,000			
5	(有)大栄土建	¥29,500,000			
6	(株)大協開発	¥28,700,000	○		落札
7	(株)玉城組	¥28,700,000	×		
8	(有)たましろ建設	¥29,020,000			
9	(株)西崎興業	¥32,997,000			
10	(株)山幸組	¥29,618,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					