

# 入札者及び入札結果表

No. 50

| 工事(委託)名          | 高嶺間切り番所跡公園整備工事         |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名             | 都市計画課                  |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年11月5日(木) 10時00分   |                    |             |    |    |
| 落札者              | (株)光邦開発                |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥22,460,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥20,310,999 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥23,406,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年11月10日～平成28年2月29日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (有)一城建設                | ¥23,406,000        |             |    |    |
| 2                | (有)大喜商建                | ¥22,825,000        |             |    |    |
| 3                | (株)光邦開発                | ¥22,460,000        |             |    | 落札 |
| 4                | (株)玉清組                 | ¥23,000,000        |             |    |    |
| 5                | (有)力開発                 | ¥22,810,000        |             |    |    |
| 6                | (有)西崎緑地開発              | ¥22,830,000        |             |    |    |
| 7                | (有)正開発                 | ¥22,820,000        |             |    |    |
| 8                | (有)まるやす建設              | ¥23,100,000        |             |    |    |
| 9                | (有)明央土建                | /                  |             |    | 辞退 |
| 10               | (有)幸総合                 | ¥23,256,000        |             |    |    |
| 11               |                        |                    |             |    |    |
| 12               |                        |                    |             |    |    |
| 13               |                        |                    |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 64

|                  |                        |                    |             |    |              |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|--------------|
| 工事(委託)名          | 平成27年度南近隣公園植栽工事        |                    |             |    |              |
| 担当課名             | 都市計画課                  |                    |             |    |              |
| 日時               | 平成27年11月5日(金) 11時00分   |                    |             |    |              |
| 落札者              | (有)仲門工業                |                    |             |    |              |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥24,980,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥24,843,464 |    |              |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥28,951,000            |                    |             |    |              |
| 工期               | 平成27年11月13日～平成28年1月25日 |                    |             |    |              |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考           |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |              |
| 1                | 糸満総合造園                 | ¥24,753,000        |             |    | 最低制限<br>価格未満 |
| 2                | (有)呉開発                 | ¥28,670,000        |             |    |              |
| 3                | (株)呉屋組                 | ¥28,752,000        |             |    |              |
| 4                | (有)三和造園土木              | ¥25,055,000        |             |    |              |
| 5                | (株)玉城組                 | ¥24,217,000        |             |    | 最低制限<br>価格未満 |
| 6                | (株)桃原農園                | ¥25,370,000        |             |    |              |
| 7                | (有)仲門工業                | ¥24,980,000        |             |    | 落札           |
| 8                | (有)南山総合造園              | ¥24,840,000        |             |    | 最低制限<br>価格未満 |
| 9                | (有)西崎緑地開発              | ¥24,615,000        |             |    | 最低制限<br>価格未満 |
| 10               | (株)山城組                 | ¥24,560,000        |             |    | 最低制限<br>価格未満 |
| 11               |                        |                    |             |    |              |
| 12               |                        |                    |             |    |              |
| 13               |                        |                    |             |    |              |
| 14               |                        |                    |             |    |              |
| 15               |                        |                    |             |    |              |
| 16               |                        |                    |             |    |              |
| 17               |                        |                    |             |    |              |
| 18               |                        |                    |             |    |              |
| 19               |                        |                    |             |    |              |
| 20               |                        |                    |             |    |              |

# 入札者及び入札結果表

No. 61

| 工事(委託)名          | 防風壁設置工事                |                    |    |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|----|----|----|
| 担当課名             | 総務課                    |                    |    |    |    |
| 日時               | 平成27年11月12日 10:00 (不調) |                    |    |    |    |
| 落札者              |                        |                    |    |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |                        | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥10,693,000            |                    |    |    |    |
| 工期               | 平成27年11月18日～平成28年2月17日 |                    |    |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |    |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回 | 3回 |    |
| 1                | 沖縄古賀防水工業(株)            | /                  |    |    | 辞退 |
| 2                | (株)金松組                 | /                  |    |    | 辞退 |
| 3                | (株)光邦開発                | /                  |    |    | 辞退 |
| 4                | (有)成華開発                | /                  |    |    | 辞退 |
| 5                | (株)総合土木                | /                  |    |    | 辞退 |
| 6                | (有)たましろ建設              | /                  |    |    | 辞退 |
| 7                | (株)玉清組                 | /                  |    |    | 辞退 |
| 8                | (有)照屋工業                | /                  |    |    | 辞退 |
| 9                | (有)仲門工業                | /                  |    |    | 辞退 |
| 10               | (株)山城組                 | /                  |    |    | 辞退 |
| 11               |                        |                    |    |    |    |
| 12               |                        |                    |    |    |    |
| 13               |                        |                    |    |    |    |
| 14               |                        |                    |    |    |    |
| 15               |                        |                    |    |    |    |
| 16               |                        |                    |    |    |    |
| 17               |                        |                    |    |    |    |
| 18               |                        |                    |    |    |    |
| 19               |                        |                    |    |    |    |
| 20               |                        |                    |    |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 63

| 工事(委託)名          | 真壁幼稚園・保育所園舎改築工事(管)     |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名             | 教育委員会                  |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年11月16日(月) 10時00分  |                    |             |    |    |
| 落札者              | (株)光建                  |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥50,680,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥47,113,200 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥52,793,700            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年11月20日～平成28年3月31日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (有)伊敷興業                | ¥51,700,000        |             |    |    |
| 2                | (有)伊敷工事社               | ¥52,500,000        |             |    |    |
| 3                | (株)光建                  | ¥50,680,000        |             |    | 落札 |
| 4                | (有)三清土建                | ¥51,000,000        |             |    |    |
| 5                | 三幸開発                   | ¥52,000,000        |             |    |    |
| 6                | (有)三誠設備                | ¥52,700,000        |             |    |    |
| 7                | (株)大協開発                | ¥51,500,000        |             |    |    |
| 8                | (有)ダイワ冷熱システム           | ¥52,300,000        |             |    |    |
| 9                | 南部電気(株)                | ¥52,200,000        |             |    |    |
| 10               | (株)西崎興業                | ¥51,600,000        |             |    |    |
| 11               |                        |                    |             |    |    |
| 12               |                        |                    |             |    |    |
| 13               |                        |                    |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 62

|                  |                        |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 真壁幼稚園・保育所園舎改築工事(電気)    |                    |             |    |    |
| 担当課名             | 教育委員会                  |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年11月16日(月) 11時00分  |                    |             |    |    |
| 落札者              | (有)照電社                 |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥29,620,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥27,875,558 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥31,112,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年11月20日～平成28年3月31日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (株)光建                  | ¥30,840,000        |             |    |    |
| 2                | (有)三清土建                | ¥30,650,000        |             |    |    |
| 3                | (有)照電社                 | ¥29,620,000        |             |    | 落札 |
| 4                | (株)大協開発                | ¥31,030,000        |             |    |    |
| 5                | (有)ダイワ冷熱システム           | ¥30,908,000        |             |    |    |
| 6                | (有)長嶺工業                | ¥30,700,000        |             |    |    |
| 7                | 南光開発(株)                | ¥30,877,000        |             |    |    |
| 8                | 南部電工(株)                | ¥30,838,000        |             |    |    |
| 9                | (株)西崎興業                | ¥30,890,000        |             |    |    |
| 10               | (有)外間電気土木              | ¥30,708,000        |             |    |    |
| 11               |                        |                    |             |    |    |
| 12               |                        |                    |             |    |    |
| 13               |                        |                    |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 52

|                  |                        |                    |            |    |      |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|------|
| 工事(委託)名          | 平成27年度糸満地内污水管布設工事      |                    |            |    |      |
| 担当課名             | 水道部工務課(下水道係)           |                    |            |    |      |
| 日時               | 平成27年11月20日(金) 10時00分  |                    |            |    |      |
| 落札者              | (有)Dプラン開発              |                    |            |    |      |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥8,740,000             | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥8,076,120 |    |      |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥9,200,000             |                    |            |    |      |
| 工期               | 平成27年10月20日～平成28年2月29日 |                    |            |    |      |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |            |    | 備考   |
|                  |                        | 1回                 | 2回         | 3回 |      |
| 1                | (株)沖縄プラスチック産業          | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 2                | 克電気水道工事社               | ¥9,200,000         |            |    |      |
| 3                | 三幸開発                   | ¥9,200,000         |            |    |      |
| 4                | (有)三誠設備                | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 5                | (有)照電社                 | ¥9,200,000         |            |    |      |
| 6                | (有)昂工業                 | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 7                | タマン開発                  | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 8                | (有)Dプラン開発              | ¥8,740,000         |            |    | 落札   |
| 9                | (有)仲村渠工業               | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 10               | 南宝開発                   | /                  |            |    | 入札辞退 |
| 11               |                        |                    |            |    |      |
| 12               |                        |                    |            |    |      |
| 13               |                        |                    |            |    |      |
| 14               |                        |                    |            |    |      |
| 15               |                        |                    |            |    |      |
| 16               |                        |                    |            |    |      |
| 17               |                        |                    |            |    |      |
| 18               |                        |                    |            |    |      |
| 19               |                        |                    |            |    |      |
| 20               |                        |                    |            |    |      |

# 入札者及び入札結果表

No. 65

|                  |                        |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 米須地区農業集落排水管路施設工事26-7   |                    |             |    |    |
| 担当課名             | 農村整備課                  |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年11月25日(水) 10時00分  |                    |             |    |    |
| 落札者              | (有)大城建設                |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥15,850,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥14,287,700 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥16,550,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年11月25日～平成28年1月29日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (有)大城建設                | ¥15,850,000        |             |    | 落札 |
| 2                | (株)大輝                  | ¥16,500,000        |             |    |    |
| 3                | 太志建設                   | ¥16,300,000        |             |    |    |
| 4                | (有)タイセイ産業              | ¥16,400,000        |             |    |    |
| 5                | (有)力開発                 | ¥16,150,000        |             |    |    |
| 6                | (有)仲門工業                | /                  |             |    | 辞退 |
| 7                | (有)西崎緑地開発              | ¥16,100,000        |             |    |    |
| 8                | (有)正開発                 | /                  |             |    | 辞退 |
| 9                | (有)まるやす建設              | ¥16,250,000        |             |    |    |
| 10               | (有)幸総合                 | ¥16,450,000        |             |    |    |
| 11               |                        |                    |             |    |    |
| 12               |                        |                    |             |    |    |
| 13               |                        |                    |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |

# 入札者及び入札結果表

No. 66

|                  |                        |                    |             |    |    |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名          | 米須地内農業集落排水管路施設工事26-8   |                    |             |    |    |
| 担当課名             | 農村整備課                  |                    |             |    |    |
| 日時               | 平成27年11月25日(水) 11時00分  |                    |             |    |    |
| 落札者              | (有)一城建設                |                    |             |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  | ¥15,500,000            | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) | ¥13,883,712 |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥16,050,000            |                    |             |    |    |
| 工期               | 平成27年11月25日～平成28年1月29日 |                    |             |    |    |
|                  | 入札参加者                  | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |             |    | 備考 |
|                  |                        | 1回                 | 2回          | 3回 |    |
| 1                | (有)一城建設                | ¥15,500,000        |             |    | 落札 |
| 2                | (有)大喜商建                | ¥15,800,000        |             |    |    |
| 3                | 大保建設(有)                | ¥16,000,000        |             |    |    |
| 4                | (有)宜野座産業               | ¥15,950,000        |             |    |    |
| 5                | (株)光建                  | ¥15,750,000        |             |    |    |
| 6                | (有)新                   | ¥15,950,000        |             |    |    |
| 7                | (株)玉清組                 | ¥15,800,000        |             |    |    |
| 8                | (有)照屋工業                | /                  |             |    | 辞退 |
| 9                | (有)久工務店                | /                  |             |    | 辞退 |
| 10               | (有)明央土建                | /                  |             |    | 辞退 |
| 11               |                        |                    |             |    |    |
| 12               |                        |                    |             |    |    |
| 13               |                        |                    |             |    |    |
| 14               |                        |                    |             |    |    |
| 15               |                        |                    |             |    |    |
| 16               |                        |                    |             |    |    |
| 17               |                        |                    |             |    |    |
| 18               |                        |                    |             |    |    |
| 19               |                        |                    |             |    |    |
| 20               |                        |                    |             |    |    |



# 入札者及び入札結果表

No. 70

| 工事(委託)名          | チラーユニット冷凍機修繕工事        |                    |    |    |    |
|------------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|
| 担当課名             | 商工観光課                 |                    |    |    |    |
| 日時               |                       |                    |    |    |    |
| 落札者              |                       |                    |    |    |    |
| 落札額(円)<br>(税抜き)  |                       | 最低制限価格(円)<br>(税抜き) |    |    |    |
| 設計価格(円)<br>(税抜き) | ¥1,580,000            |                    |    |    |    |
| 工期               | 平成27年12月1日～平成28年3月31日 |                    |    |    |    |
|                  | 入札参加者                 | 入札書記載金額(円)(税抜き)    |    |    | 備考 |
|                  |                       | 1回                 | 2回 | 3回 |    |
| 1                | 大保建設(有)               | /                  |    |    | 辞退 |
| 2                | 克電気水道工事社              | /                  |    |    | 辞退 |
| 3                | (有)照電社                | /                  |    |    | 辞退 |
| 4                | (有)昂工業                | /                  |    |    | 辞退 |
| 5                | 玉光産業(株)               | /                  |    |    | 辞退 |
| 6                | タマン開発                 | /                  |    |    | 辞退 |
| 7                | (有)照屋工業               | /                  |    |    | 辞退 |
| 8                | 南宝開発                  | /                  |    |    | 辞退 |
| 9                | (有)外間電気土木             | /                  |    |    | 辞退 |
| 10               | (有)明央土建               | /                  |    |    | 辞退 |
| 11               |                       |                    |    |    |    |
| 12               |                       |                    |    |    |    |
| 13               |                       |                    |    |    |    |
| 14               |                       |                    |    |    |    |
| 15               |                       |                    |    |    |    |
| 16               |                       |                    |    |    |    |
| 17               |                       |                    |    |    |    |
| 18               |                       |                    |    |    |    |
| 19               |                       |                    |    |    |    |
| 20               |                       |                    |    |    |    |