

# 入札者及び入札結果表

No. 122

工事(委託)名	防災行政無線難聴地域解消工事実施設計業務				
担当課名	市民生活環境課				
日時	平成28年8月1日(月) 14時00分				
落札者	(有)安谷屋設備設計				
落札額(円) (税抜き)	¥1,290,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,041,338		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,350,000				
工期	平成28年8月1日 ~ 平成28年10月14日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アカリ設計	¥1,300,000			
2	(有)安谷屋設備設計	¥1,290,000			落札 (くじ)
3	(有)エスジーエンジニアリング	/			辞退
4	(有)カイ設備	¥1,345,000			
5	(株)環境設計国建	¥1,340,000			
6	金城設備設計	¥1,340,000			
7	(株)国吉設計	¥1,350,000			
8	(株)渡久山設計	¥1,320,000			
9	(株)ニライ設備設計	¥1,320,000			
10	(株)マキヤ設備設計	¥1,290,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 117

工事(委託)名	平成28年度糸満市公園施設改築・更新設計委託業務				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年8月5日(金) 10時00分				
落札者	(株)興洋エンジニアリング				
落札額(円) (税抜き)	¥2,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,121,654		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,775,000				
工期	平成28年8月10日～平成29年1月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥2,740,000			
2	(株)邦エンジニアリング	¥2,700,000			
3	(株)興洋エンジニアリング	¥2,600,000			落札
4	(株)シビルエンジニアリング	¥2,750,000			
5	(株)翔エンジニアリング	¥2,775,000			
6	(株)新開土木設計	¥2,700,000			
7	(有)大信土木設計	¥2,700,000			
8	(資)徳田土木設計事務所	¥2,710,000			
9	(株)トロピカル・グリーン設計	¥2,700,000			
10	(株)盛設計	¥2,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	配水管布設工事1工区現場技術業務				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成28年8月10日(水) 10時00分				
落札者	(有)インプラン				
落札額(円) (税抜き)	¥1,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,400,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,830,000				
工期	平成28年8月12日～平成28年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥1,780,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥1,790,000			
3	(有)インプラン	¥1,700,000			落札
4	(株)沖縄プランニング	¥1,770,000			
5	(有)協進技研	¥1,800,000			
6	(株)金星技術	¥1,750,000			
7	上城技術情報(株)	¥1,720,000			
8	(株)濱設計	¥1,720,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥1,800,000			
10	(有)琉伸技術	¥1,750,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 119

工事(委託)名	第一市営住宅改築事業基本設計業務委託				
担当課名	建設課				
日時	平成28年8月16日(火) 10時00分				
落札者	(有)三和総合設計				
落札額(円) (税抜き)	¥9,740,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥9,041,702		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,864,000				
工期	平成28年8月25日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アゴラエンジニアリング	¥11,700,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥9,800,000			
3	(株)かみもり設計	¥11,800,000			
4	(株)具志堅建築設計事務所	¥11,800,000			
5	(株)国建	¥11,800,000			
6	(株)国吉設計	¥11,660,000			
7	(有)グロリア	¥11,000,000			
8	(株)現代設計	¥11,850,000			
9	(有)桜設計工房	¥11,760,000			
10	(有)三和総合設計	¥9,740,000			落札
11	(株)総合設計玉城	¥11,800,000			
12	(有)大幸設計事務所	¥11,630,000			
13	(株)都市建築設計	¥9,860,000			
14	(株)松田・伸設計	¥11,650,000			
15	(株)盛設計	¥11,750,000			
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 124

工事(委託)名	国道331号沿道景観形成重点地区物件調査算定委託				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年8月22日(月) 10時00分				
落札者	(株)アート設計				
落札額(円) (税抜き)	¥2,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,564,231		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,050,000				
工期	平成28年8月24日～平成28年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アート設計	¥2,000,000			落札
2	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥2,040,000			
3	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥2,030,000			
4	(株)国吉設計	¥2,040,000			
5	(有)三和総合設計	¥2,035,000			
6	(有)色設計	¥2,030,000			
7	(有)すみよし	¥2,040,000			
8	(株)総合設計玉城	¥2,020,000			
9	(株)都市建築設計	¥2,030,000			
10	琉球建設コンサルタント(株)	¥2,040,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 99

工事(委託)名	シンボルロード等都市計画決定検討委託業務				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年8月26日(金) 10時00分				
落札者	(株)沖縄設計センター				
落札額(円) (税抜き)	¥3,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,226,738		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,947,000				
工期	平成28年8月31日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)朝日建設コンサルタント	¥3,800,000			
2	(株)アジア測量設計	¥3,880,000			
3	(株)沖縄設計センター	¥3,700,000			落札
4	昭和(株)	¥3,840,000			
5	(株)新開土木設計	¥3,850,000			
6	(株)東邦建設コンサルタント	¥3,810,000			
7	福岡都市技術(株)	¥3,947,000			
8	(株)南土木設計	¥3,800,000			
9	(株)与那嶺測量設計	¥3,890,000			
10	琉球建設コンサルタント(株)	¥3,910,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 24

工事(委託)名	平成27年度(繰)農業集落排水事業米須地区磁気探査その2				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年8月29日(月) 10時00分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥12,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,332,578		
設計価格(円) (税抜き)	¥13,000,000				
工期	平成28年9月1日～平成28年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥12,930,000			
2	(株)玉一土建	¥12,920,000			
3	(有)玉城測量設計	¥12,950,000			
4	(有)たましろ建設	¥12,980,000			
5	(株)玉清組	¥12,930,000			
6	(有)力開発	¥12,900,000			落札
7	(有)三ツ矢磁気測量	¥12,945,000			
8	(同)リュウタン	¥13,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 112

工事(委託)名	真壁前田原線物件補償算定業務(その3)				
担当課名	建設課				
日時	平成28年8月31日(水) 10時00分				
落札者	(株)与那嶺測量設計				
落札額(円) (税抜き)	¥2,610,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,059,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,710,000				
工期	平成28年9月2日～平成28年11月11日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア測量設計	¥2,650,000			
2	(株)沖縄地所鑑定	¥2,650,000			
3	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥2,700,000			
4	(株)沖縄用地測量設計	¥2,670,000			
5	(株)沖縄ランドコンサルタント	¥2,660,000			
6	(株)総合設計玉城	¥2,700,000			
7	(株)タップ	¥2,670,000			
8	(有)玉建築設計アート	¥2,690,000			
9	(株)渡久山設計	¥2,700,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥2,610,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					