

# 入札者及び入札結果表

No. 45

工事(委託)名	美々ビーチ養浜工事				
担当課名	海人課				
日 時	平成28年10月14日(金) 14時00分				
落札者	(有)明央土建				
落札額(円) (税抜き)	¥16,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,141,004		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,723,000				
工 期	平成28年10月20日 ~ 平成29年1月31日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	大保建設(有)	¥16,710,000			
2	(有)宜野座産業	¥16,705,000			
3	(有)タイセイ産業	/			辞退
4	(有)力開発	¥16,640,000			
5	(有)照屋工業	¥16,648,000			
6	(有)長嶺工業	¥16,687,000			
7	南光開発(株)	¥16,620,000			
8	(有)明央土建	¥16,600,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名	糸満漁港環境施設整備工事				
担当課名	海人課				
日時	平成28年10月14日(金) 15時00分				
落札者	(株)玉城組				
落札額(円) (税抜き)	¥63,382,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥57,830,507		
設計価格(円) (税抜き)	¥64,382,000				
工期	平成28年10月20日～平成29年2月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥64,380,000			
2	(有)沖南建設	¥64,382,000			
3	(株)金松組	¥63,840,000			
4	(株)第一三興建設	/			辞退
5	(有)大栄土建	¥64,382,000			
6	(有)辰雄建設	¥63,825,000			
7	(株)玉城組	¥63,382,000			落札
8	(株)南成建設	¥63,950,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 20

工事(委託)名	平成28年度南近隣公園整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年10月20日(木) 10時00分				
落札者	光建設(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥31,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥27,955,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥31,000,000				
工期	平成28年10月26日～平成29年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥32,000,000			
2	(株)協亜建設	/			辞退
3	(有)三清土建	/			辞退
4	(株)第一三興建設	/			辞退
5	(株)照屋土建	/			辞退
6	南部電工(株)	/			辞退
7	光建設(株)	¥31,000,000			落札
8	(有)宮一建設工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 19

工事(委託)名	平成28年度武富地内雨水管布設工事				
担当課名	工務課				
日時	(不調)				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥41,300,000				
工期	平成28年10月14日～平成29年2月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組	/			辞退
2	(有)呉開発	/			辞退
3	(有)第三土建	/			辞退
4	(有)辰雄建設	/			辞退
5	(株)玉城組	/			辞退
6	(株)玉新建設	/			辞退
7	(株)南成建設	/			辞退
8	(株)西崎興業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 96

工事(委託)名	喜屋武小学校屋根断熱防水工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成28年10月27日(木) 10時00分				
落札者	(株)新輝塗装店				
落札額(円) (税抜き)	¥15,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,067,825		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,525,000				
工期	平成28年11月4日～平成29年2月3日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥14,980,000			最低制限 価格未満
2	(株)上原防水塗装	¥15,120,000			
3	(株)北盛建設	/			辞退
4	共和ペイント(株)	/			辞退
5	(株)新輝塗装店	¥15,100,000			落札
6	(有)豊秀興業	¥14,977,000			最低制限 価格未満
7	(株)西崎防水工業	¥14,899,000			最低制限 価格未満
8	ヒロ塗装工業	¥14,750,000			最低制限 価格未満
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 21

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管布設工事28-1				
担当課名	農村整備課				
日時	(不調)				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥30,858,000				
工期	平成28年10月31日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	/			辞退
2	(株)協亜建設	/			辞退
3	(株)大協開発	/			辞退
4	(有)辰雄建設	/			辞退
5	南部電工(株)	/			辞退
6	(株)西崎興業	/			辞退
7	光建設(株)	/			辞退
8	(有)丸友開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 22

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管布設工事28-2				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年10月27日(木) 11時00分				
落札者	(有)西崎緑地開発				
落札額(円) (税抜き)	¥22,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥20,746,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,052,000				
工期	平成28年10月31日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	/			辞退
2	大保建設(有)	/			辞退
3	沖縄古賀防水工業(株)	/			辞退
4	(株)光邦開発	¥23,000,000			
5	(有)力開発	¥22,980,000			
6	(有)西崎緑地開発	¥22,900,000			落札
7	(有)外間電気土木	/			辞退
8	(有)明央土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 91

工事(委託)名	学校給食センター断熱防水工事				
担当課名	教育委員会 給食センター				
日時	平成28年10月27日(木) 11時00分				
落札者	(株)新輝塗装店				
落札額(円) (税抜き)	¥23,497,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥22,297,080		
設計価格(円) (税抜き)	¥24,227,951				
工期	平成28年11月1日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	¥24,000,000			
2	(株)喜瀬塗装	¥24,200,000			
3	共和ペイント(株)	/			辞退
4	(株)コーケン	¥24,195,000			
5	(株)新輝塗装店	¥23,497,000			落札
6	(有)新八土建	¥24,220,000			
7	(株)南成建設	¥24,227,950			
8	(株)リュウロード	¥24,037,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



# 入札者及び入札結果表

No. 138

工事(委託)名	真栄里国吉線配水管移設工事				
担当課名	工務課				
日時	(不調)				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥11,100,000				
工期	平成28年10月27日～平成29年1月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	/			辞退
2	(有)一城建設	/			辞退
3	(有)大喜商建	/			辞退
4	(有)宜野座産業	/			辞退
5	(株)光建	/			辞退
6	(有)タイセイ産業	/			辞退
7	(有)西崎緑地開発	/			辞退
8	(有)外間電気土木	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 16

工事(委託)名	座波コミュニティ供用施設改修工事				
担当課名	市民生活環境課				
日時	平成28年10月31日(月) 10時00分				
落札者	(株)玉新建設				
落札額(円) (税抜き)	¥57,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥54,298,382		
設計価格(円) (税抜き)	¥58,414,000				
工期	平成28年11月1日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥58,150,000			
2	(有)呉開発	¥58,000,000			
3	(株)玉新建設	¥57,800,000			落札
4	(有)仲座建設	¥58,275,000			
5	(株)南山開発	¥58,400,000			
6	(株)南成建設	¥57,860,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					