

# 入札者及び入札結果表

No. 110

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事その2				
担当課名	政策推進課				
日時	平成28年6月2日(木) 13時30分				
落札者	(有)正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥24,845,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥22,491,746		
設計価格(円) (税抜き)	¥25,000,000				
工期	平成28年6月8日～平成28年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥24,950,000			
2	(有)宜野座産業	¥24,905,000			
3	(株)光建	¥24,960,000			
4	(有)新	¥24,890,000			
5	(株)玉清組	¥24,865,000			
6	南光開発(株)	¥24,905,000			
7	(有)外間電気土木	¥24,900,000			
8	(有)正開発	¥24,845,000			落札
9	(有)まるやす建設	¥24,890,000			
10	(有)幸総合	¥24,900,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 108

工事(委託)名	給水栓改良工事(西川地区)				
担当課名	工務課				
日時	平成28年6月6日(月) 10時00分				
落札者	(有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥14,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,209,283		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,580,000				
工期	平成28年4月25日～平成28年8月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥14,530,000			
2	(有)伊敷工事社	¥14,550,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥14,550,000			
4	(有)宜野座産業	¥14,560,000			
5	(有)三清土建	¥14,500,000			落札
6	三幸開発	¥14,570,000			
7	(有)三誠設備	¥14,550,000			
8	(株)大協開発	¥14,550,000			
9	(有)長嶺工業	¥14,550,000			
10	(株)西崎興業	¥14,580,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 89

工事(委託)名	平成28年度農業基盤整備排水路工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年6月7日(火) 13時30分				
落札者	(株)東信興建				
落札額(円) (税抜き)	¥54,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥54,649,025		
設計価格(円) (税抜き)	¥59,220,000				
工期	平成28年6月10日～平成28年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	/			辞退
2	(有)沖南建設	/			辞退
3	(株)金松組	/			辞退
4	(株)呉屋組	/			辞退
5	(株)第一三興建設	¥59,220,000			
6	(有)大栄土建	¥59,220,000			
7	(有)第三土建	/			辞退
8	(株)玉城組	¥56,969,000			
9	(株)東信興建	¥54,650,000			落札
10	(株)山幸組	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 94

工事(委託)名	地方改善施設(新垣地区)整備工事				
担当課名	建設課				
日時	平成28年6月10日(金) 10時00分				
落札者	(有)エス・アイ・シー				
落札額(円) (税抜き)	¥2,960,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,498,904		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,289,000				
工期	平成28年6月14日～平成28年8月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー	¥2,960,000			落札
2	三幸開発	/			辞退
3	玉光産業(株)	¥3,289,000			
4	(有)仲村渠工業	/			辞退
5	那覇環境開発(有)	¥3,289,000			
6	(有)南山総合造園	/			辞退
7	南宝開発	/			辞退
8	(株)丸正開発グリーン	/			辞退
9	(有)雅建設	¥3,055,000			
10	(有)ミリキ	¥3,222,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 111

工事(委託)名	兼城地区2号集落排水路整備工事(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年6月10日(金) 10時00分				
落札者	タマン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥6,041,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,004,168		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,630,000				
工期	平成28年6月22日～平成28年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	/			辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	/			辞退
3	(有)三誠設備	/			辞退
4	(有)三東開発	/			辞退
5	玉城工務店	/			辞退
6	タマン開発	¥6,041,000			落札
7	(有)Dプラン開発	¥6,429,000			
8	(有)南山総合造園	/			辞退
9	(株)西崎防水工業	/			辞退
10	(有)雅建設	¥6,127,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 114

工事(委託)名	米須1号農道整備工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年6月10日(金) 11時00分				
落札者	太志建設				
落札額(円) (税抜き)	¥22,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥20,629,176		
設計価格(円) (税抜き)	¥22,545,000				
工期	平成28年6月22日～平成28年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥22,230,000			
2	(有)大喜商建	¥22,300,000			
3	(有)大城建設	¥22,280,000			
4	(有)宜野座産業	¥22,400,000			
5	(株)光建	¥22,380,000			
6	太志建設	¥22,200,000			落札
7	(有)照屋工業	¥22,500,000			
8	(有)仲門工業	¥22,360,000			
9	(有)長嶺工業	¥22,340,000			
10	(有)外間電気土木	¥22,260,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 113

工事(委託)名	兼城地区4号集落道整備工事(その3)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年6月10日(金) 10時30分				
落札者	(有)徳前屋造形				
落札額(円) (税抜き)	¥6,584,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,583,328		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,403,000				
工期	平成28年6月22日～平成28年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー	¥6,660,000			
2	(有)大城アルミ工業	¥6,922,000			
3	克電気水道工事社	¥6,832,000			
4	(有)山栄土建	¥6,580,000			最低制限 価格未満
5	三幸開発	/			辞退
6	(有)照電社	/			辞退
7	(有)徳前屋造形	¥6,584,000			落札
8	(有)仲村渠工業	/			辞退
9	南宝開発	¥6,366,000			最低制限 価格未満
10	(有)ミリキ	¥7,177,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					