

入札者及び入札結果表

No. 122

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----|--------------|
| 工事(委託)名 | 配水管布設工事1工区(その1) | | | | |
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 平成28年7月4日(月) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)第一建設 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥54,270,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥54,269,444 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥59,720,000 | | | | |
| 工期 | 平成28年7月8日～平成28年10月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)沖南建設 | ¥59,700,000 | | | |
| 2 | (株)協亜建設 | ¥54,599,000 | | | |
| 3 | (有)金城建設 | ¥53,960,000 | | | 最低制限 価格未滿 |
| 4 | (株)第一建設 | ¥54,270,000 | | | 落札 |
| 5 | (有)第三土建 | ¥59,720,000 | | | |
| 6 | (株)玉城組 | ¥54,893,000 | | | |
| 7 | (株)照屋土建 | ¥54,710,000 | | | |
| 8 | 南部電工(株) | ¥59,720,000 | | | |
| 9 | (株)西崎興業 | ¥54,650,000 | | | |
| 10 | 光建設(株) | ¥59,700,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 123

| 工事(委託)名 | 配水管布設工事1工区(その2) | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 平成28年7月4日(月) 10時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)総合土木 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥51,820,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥51,819,054 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥57,300,000 | | | | |
| 工期 | 平成28年7月8日～平成28年10月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)北盛建設 | ¥51,926,000 | | | |
| 2 | (有)呉開発 | ¥57,300,000 | | | |
| 3 | (株)呉屋組 | ¥57,290,000 | | | |
| 4 | (有)三清土建 | ¥52,235,000 | | | |
| 5 | (有)成華開発 | ¥52,027,000 | | | |
| 6 | (株)総合土木 | ¥51,820,000 | | | 落札 |
| 7 | (株)第一三興建設 | / | | | 辞退 |
| 8 | (株)大協開発 | ¥52,132,000 | | | |
| 9 | (有)宮一建設工業 | / | | | 辞退 |
| 10 | (株)山幸組 | / | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 125

| 工事(委託)名 | 南近隣公園連結路整備工事 | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 都市計画課 | | | | |
| 日時 | 平成28年7月14日(木) 9時30分 | | | | |
| 落札者 | (有)幸総合 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥22,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥19,823,342 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥22,500,000 | | | | |
| 工期 | 平成28年7月20日～平成28年11月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)一城建設 | ¥22,228,000 | | | |
| 2 | 大保建設(有) | ¥22,200,000 | | | |
| 3 | (株)光邦開発 | / | | | 辞退 |
| 4 | (有)タイセイ産業 | ¥22,220,000 | | | |
| 5 | (有)力開発 | / | | | 辞退 |
| 6 | (有)西崎緑地開発 | ¥22,150,000 | | | |
| 7 | (有)久工務店 | / | | | 辞退 |
| 8 | (有)まるやす建設 | ¥22,215,000 | | | |
| 9 | (有)明央土建 | / | | | 辞退 |
| 10 | (有)幸総合 | ¥22,000,000 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 112

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁小・三和中学校運動場整備工事 | | | | |
| 担当課名 | 教育委員会 総務課 | | | | |
| 日時 | 平成28年7月28日(木) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)成華開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥56,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥51,210,237 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥57,306,000 | | | | |
| 工期 | 平成28年8月4日～平成29年3月10日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)協亜建設 | ¥56,744,000 | | | |
| 2 | (有)金城建設 | ¥57,000,000 | | | |
| 3 | (有)成華開発 | ¥56,100,000 | | | 落札 |
| 4 | (株)総合土木 | / | | | 辞退 |
| 5 | (株)第一建設 | ¥57,306,000 | | | |
| 6 | (有)大進建設 | ¥57,300,000 | | | |
| 7 | (株)照屋土建 | ¥57,306,000 | | | |
| 8 | 南部電工(株) | ¥57,000,000 | | | |
| 9 | 光建設(株) | ¥57,000,000 | | | |
| 10 | (有)宮一建設工業 | / | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |