

入札者及び入札結果表

No. 126

工事(委託)名	真壁幼稚園・保育所園舎改築工事(解体)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成28年8月2日(火) 10時00分				
落札者	(株)照屋土建				
落札額(円) (税抜き)	¥8,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	無		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,691,800				
工期	平成28年8月12日～平成28年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥12,691,800			
2	(有)大城建設	/			辞退
3	(株)金松組	¥12,700,000			
4	(株)呉屋組	/			辞退
5	(有)成華開発	¥12,500,000			
6	(有)大栄土建	¥12,600,000			
7	(株)大協開発	¥12,500,000			
8	(株)玉城組	¥12,500,000			
9	(株)照屋土建	¥8,200,000			落札
10	(株)山城組	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事その3				
担当課名	政策推進課				
日時	平成28年8月29日(月) 9時30分				
落札者	(有)金城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥35,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥33,350,912		
設計価格(円) (税抜き)	¥37,000,000				
工期	平成28年9月5日～平成29年3月24日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥37,000,000			
2	(株)金松組	¥37,000,000			
3	(株)協亜建設	¥35,150,000			
4	(有)金城建設	¥35,000,000			落札
5	(有)呉開発	¥37,000,000			
6	(有)三清土建	¥36,900,000			
7	(株)大協開発	/			辞退
8	(株)西崎興業	¥33,300,000			最低制限 価格未滿
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					