

入札者及び入札結果表

No. 133

工事(委託)名	(仮称)稲嶺原市営住宅A棟建設工事(建築)				
担当課名	建設課				
日時	平成28年9月6日(火) 10時00分				
落札者	(株)呉屋組 / (有)第三土建 / (有)たましろ建設				
落札額(円) (税抜き)	¥667,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥667,089,826		
設計価格(円) (税抜き)	¥720,773,000				
工期	平成28年9月30日 ~ 平成29年12月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設 / 大保建設(有) / (株)玉清組	¥693,000,000			
2	(有)呉開発 / (有)沖南建設 / (株)金松組	¥661,800,000			最低制限 価格未滿
3	(株)呉屋組 / (有)第三土建 / (有)たましろ建設	¥667,100,000			落札
4	(有)辰雄建設 / (有)久工務店 / (有)照屋工業	¥699,500,000			
5	(株)玉城組 / (株)協亜建設 / 太志建設	¥720,700,000			
6	(株)南成建設 / (株)玉新建設 / (株)山洋開発	¥671,659,527			
7	光建設(株) / (有)金城建設 / (株)山城組	¥670,318,000			
8	(株)山幸組 Aグループ	/			辞退
9	(株)共和技研 Bグループ	/			無効
10	(株)光邦開発 Cグループ	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 139

工事(委託)名	配水管布設工事(2工区)				
担当課名	工務課				
日時	平成28年9月7日(水) 10時30分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥14,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,064,960		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,430,000				
工期	平成28年9月9日～平成29年1月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥14,400,000			
2	大保建設(有)	¥14,355,000			
3	沖縄古賀防水工業(株)	¥14,200,000			
4	(有)新	¥14,100,000			落札
5	(有)力開発	¥14,178,000			
6	(有)仲門工業	/			辞退
7	(有)長嶺工業	/			辞退
8	(有)明央土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 83

工事(委託)名	平成28年度糸満市公園施設更新工事(1工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年9月8日(木) 9時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥22,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥20,347,180		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,000,000				
工期	平成28年9月14日～平成29年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥22,850,000			落札
2	(株)光建	¥22,920,000			
3	(株)光邦開発	¥22,950,000			
4	(株)玉清組	¥22,950,000			
5	(有)仲門工業	/			辞退
6	(有)西崎緑地開発	¥22,980,000			
7	(有)まるやす建設	¥23,000,000			
8	(有)明央土建	¥22,900,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 87

工事(委託)名	平成28年度糸満市公園施設更新工事(2工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年9月8日(木) 10時00分				
落札者	(有)大城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥15,480,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,240,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,000,000				
工期	平成28年9月14日～平成29年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	/			辞退
2	(有)伊敷工事社	¥15,500,000			
3	(有)大城建設	¥15,480,000			落札
4	大保建設(有)	¥15,550,000			
5	沖縄古賀防水工業(株)	¥15,520,000			
6	(有)照屋工業	/			辞退
7	(有)長嶺工業	/			辞退
8	(有)外間電気土木	¥15,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 117

工事(委託)名	平成28年度糸満市公園施設更新工事(3工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年9月8日(木) 11時00分				
落札者	(有)大喜商建				
落札額(円) (税抜き)	¥18,390,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥16,550,100		
設計価格(円) (税抜き)	¥18,500,000				
工期	平成28年9月14日～平成29年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥18,460,000			
2	(有)大喜商建	¥18,390,000			落札
3	(有)宜野座産業	¥18,450,000			
4	(株)光邦開発	¥18,450,000			
5	(有)新	¥18,440,000			
6	(有)タイセイ産業	¥18,470,000			
7	(有)力開発	¥18,420,000			
8	(有)照屋工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 48

工事(委託)名	与座大里線道路改築工事(5工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成28年9月9日(金) 10時00分				
落札者	(株)玉清組				
落札額(円) (税抜き)	¥16,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,957,712		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,720,000				
工期	平成28年9月16日～平成28年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	/			辞退
2	(有)大城建設	¥16,520,000			
3	大保建設(有)	¥16,470,000			
4	(株)光邦開発	¥16,480,000			
5	(株)玉清組	¥16,450,000			落札
6	(有)力開発	¥16,500,000			
7	(有)西崎緑地開発	¥16,470,000			
8	(有)明央土建	¥16,510,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 130

工事(委託)名	パークゴルフ場整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年9月9日(金) 11時00分				
落札者	(株)呉屋組				
落札額(円) (税抜き)	¥63,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥63,252,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥70,000,000				
工期	平成28年9月15日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設	¥67,000,000			
2	(株)呉屋組	¥63,400,000			落札
3	(有)三清土建	¥63,100,000			最低制限 価格未満
4	(株)第一三興建設	/			辞退
5	(有)大栄土建	¥69,960,000			
6	(株)玉城組	¥65,265,000			
7	南部電工(株)	¥69,900,000			
8	光建設(株)	¥62,959,000			最低制限 価格未満
9	(有)丸友開発	¥63,068,000			最低制限 価格未満
10	(有)宮一建設工業	¥64,014,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 105

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(解体)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成28年9月12日(月) 10時00分				
落札者	(有)大栄土建				
落札額(円) (税抜き)	¥56,621,000	最低制限価格(円) (税抜き)	無		
設計価格(円) (税抜き)	¥58,082,000				
工期	平成28年9月20日～平成28年12月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥58,070,000			
2	(株)金松組	¥58,080,000			
3	(株)呉屋組	¥58,082,000			
4	(有)大栄土建	¥56,621,000			落札
5	(有)第三土建	¥58,082,000			
6	(株)玉清組	/			辞退
7	(有)力開発	¥57,949,000			
8	(有)正開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 131

工事(委託)名	伊原集落排水路工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年9月12日(月) 10時00分				
落札者	(有)丸正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥63,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥59,168,844		
設計価格(円) (税抜き)	¥66,140,000				
工期	平成28年9月23日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥66,100,000			
2	(株)金松組	¥66,140,000			
3	(有)呉開発	¥65,000,000			
4	(株)呉屋組	¥65,500,000			
5	(有)大栄土建	¥64,000,000			
6	(有)第三土建	¥66,100,000			
7	(株)玉新建設	¥64,350,000			
8	(有)丸正開発	¥63,750,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 71

工事(委託)名	D2号線舗装改良工事(1工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成28年9月16日(金) 10時00分				
落札者	(有)仲門工業				
落札額(円) (税抜き)	¥14,230,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥12,490,886		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,415,000				
工期	平成28年9月23日～平成28年12月7日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖縄古賀防水工業(株)	¥14,340,000			
2	(有)宜野座産業	¥14,400,000			
3	(有)新	¥14,310,000			
4	(有)タイセイ産業	¥14,380,000			
5	(有)仲門工業	¥14,230,000			落札
6	(有)長嶺工業	/			辞退
7	(有)外間電気土木	¥14,360,000			
8	(有)まるやす建設	¥14,350,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	真栄里国吉線道路改築工事(4工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成28年9月20日(火) 14時00分				
落札者	(株)金松組				
落札額(円) (税抜き)	¥77,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥71,538,012		
設計価格(円) (税抜き)	¥79,170,000				
工期	平成28年9月26日～平成29年2月1日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥79,170,000			
2	(有)沖南建設	¥78,774,000			
3	(株)金松組	¥77,150,000			落札
4	(株)呉屋組	¥79,011,000			
5	(有)大栄土建	¥78,433,000			
6	(有)第三土建	¥78,536,000			
7	(株)南成建設	¥79,170,000			
8	(有)丸正開発	¥79,150,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 124

工事(委託)名	平成28年度町端公園整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時					
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥33,500,000				
工期	平成28年9月30日～平成29年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	/			辞退
2	(株)第一三興建設	/			辞退
3	(有)大栄土建	/			辞退
4	(株)大協開発	/			辞退
5	(株)照屋土建	/			辞退
6	(有)丸正開発	/			辞退
7	(有)宮一建設工業	/			辞退
8	(株)山幸組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 137

工事(委託)名	配水管布設工事(3工区)				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成28年9月28日(水) 10時30分				
落札者	(有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥49,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥44,932,815		
設計価格(円) (税抜き)	¥49,180,000				
工期	平成28年10月6日～平成29年2月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	/			辞退
2	(有)呉開発	/			辞退
3	(有)三清土建	¥49,000,000			落札
4	(有)大栄土建	¥49,180,000			
5	(株)大協開発	¥44,610,000			
6	(株)照屋土建	¥49,180,000			
7	(株)西崎興業	¥49,180,000			
8	(有)丸正開発	¥49,100,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					