

# 入札者及び入札結果表

No. 132

工事(委託)名	パークゴルフ場植栽工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年12月1日(木) 10時00分				
落札者	(株)呉屋組				
落札額(円) (税抜き)	¥35,179,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥34,780,300		
設計価格(円) (税抜き)	¥41,000,000				
工期	平成28年12月7日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	¥37,100,000			
2	(株)紅樹	¥37,030,000			
3	(株)呉屋組	¥35,179,000			落札
4	(有)三和造園土木	¥36,570,000			
5	(株)桃原農園	¥36,330,000			
6	(有)南山総合造園	¥38,000,000			
7	(有)西崎緑地開発	¥36,500,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 151

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(28-1)				
担当課名	農線整備課				
日時	平成28年12月2日(金) 9時00分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥27,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥21,559,473		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,513,000				
工期	平成28年12月2日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥27,470,000			
2	(有)宜野座産業	¥27,490,000			
3	(有)群開発	¥27,420,000			
4	(株)光建	¥27,500,000			
5	(株)光邦開発	/			辞退
6	(有)力開発	¥27,300,000			落札
7	(有)長嶺工業	¥27,480,000			
8	(有)まるやす建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 153

工事(委託)名	平成28年度武富地内雨水管布設工事				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成28年12月5日(月) 10時00分				
落札者	(株)南山開発				
落札額(円) (税抜き)	¥44,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥37,976,300		
設計価格(円) (税抜き)	¥44,500,000				
工期	平成28年12月5日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	/			辞退
2	(株)北盛建設	/			辞退
3	(株)協亜建設	¥44,500,000			
4	(有)呉開発	/			辞退
5	(株)総合土木	/			辞退
6	(有)大栄土建	/			辞退
7	(有)たましろ建設	¥44,500,000			
8	(株)南山開発	¥44,400,000			落札
9	(株)西崎興業	/			辞退
10	(株)山幸組	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 90

工事(委託)名	平成28年度白川1号幹線雨水整備工事				
担当課名	工務課				
日時					
落札者	(不調)				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥8,000,000				
工期	平成28年12月14日～平成28年12月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	/			辞退
2	(有)山栄土建	/			辞退
3	三幸開発	/			辞退
4	(株)玉一土建	/			辞退
5	玉光産業(株)	/			辞退
6	(有)Dプラン開発	/			辞退
7	(有)徳前屋造形	/			辞退
8	南宝開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 144

工事(委託)名	兼城地区防犯灯設置工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成28年12月12日(月) 10時00分				
落札者	(有)昂工業				
落札額(円) (税抜き)	¥3,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,282,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,693,000				
工期	平成28年12月19日～平成29年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄機械整備	/			辞退
2	克電気水道工事社	¥3,691,000			
3	(有)新	¥3,684,000			
4	(有)昂工業	¥3,650,000			落札
5	(有)正光機械	/			辞退
6	(有)創和テクノ	¥3,680,000			
7	大進電設	¥3,679,000			
8	タマン開発	¥3,690,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 136

工事(委託)名	平成28年度南近隣公園植栽工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成28年12月12日(月) 15時30分				
落札者	糸満総合造園				
落札額(円) (税抜き)	¥6,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,785,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,500,000				
工期	平成28年12月16日～平成29年2月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	¥6,000,000			落札
2	(株)紅樹	¥5,636,000			最低制限 価格未滿
3	(有)三和造園土木	¥5,780,000			最低制限 価格未滿
4	(株)桃原農園	¥5,549,000			最低制限 価格未滿
5	(有)南山総合造園	¥5,700,000			最低制限 価格未滿
6	(有)西崎緑地開発	¥6,500,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 149

工事(委託)名	学習環境整備(遮熱等)工事				
担当課名	教育委員会 中央図書館				
日時	平成28年12月13日(火) 10時00分				
落札者	(有)開拓				
落札額(円) (税抜き)	¥43,394,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥43,220,700		
設計価格(円) (税抜き)	¥48,023,000				
工期	平成28年12月20日～平成29年3月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	¥43,394,000			落札
2	(株)喜瀬塗装	¥43,485,000			
3	(株)北盛建設	¥48,000,000			
4	共和ペイント(株)	/			辞退
5	(有)新八土建	/			辞退
6	(株)南成建設	¥47,250,000			
7	ヒロ塗装工業	¥44,000,000			
8	(株)リュウロード	¥47,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 148

工事(委託)名	平成28年度 戦争遺構概要版設置工事				
担当課名	秘書広報課				
日時	平成28年12月21日(水) 11時00分				
落札者	(株)玉一土建				
落札額(円) (税抜き)	¥5,377,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,236,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,950,000				
工期	平成28年12月28日～平成29年3月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	/			辞退
2	(有)上原地下	/			辞退
3	(有)昂工業	¥5,474,000			
4	(株)玉一土建	¥5,377,000			落札
5	玉光産業(株)	¥5,520,000			
6	(有)Dプラン開発	/			辞退
7	南宝開発	¥5,800,000			
8	(有)雅建設	¥5,930,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



# 入札者及び入札結果表

No. 147

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(機械)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成28年12月22日(木) 10時00分				
落札者	(株)西崎興業 / (有)伊敷工事社 建設工事共同企業体				
落札額(円) (税抜き)	¥92,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥83,397,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥92,664,000				
工期	平成29年1月6日 ~ 平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業 / (株)呉屋組 建設工事共同企業体	¥92,550,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業 / (有)長嶺工業 建設工事共同企業体	¥92,500,000			
3	三幸開発 / (有)三清土建 建設工事共同企業体	¥92,375,000			
4	(株)大協開発 / (株)南成建設 建設工事共同企業体	¥92,250,000			
5	(株)西崎興業 / (有)伊敷工事社 建設工事共同企業体	¥92,000,000			落札
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 146

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(電気)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成28年12月22日(木) 10時00分				
落札者	南光開発(株) / (株)大協開発 建設工事共同企業体				
落札額(円) (税抜き)	¥100,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥91,490,652		
設計価格(円) (税抜き)	¥101,860,000				
工期	平成29年1月6日 ~ 平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工 / (有)長嶺工業 建設工事共同企業体	¥100,600,000			
2	(有)三清土建 / (株)西崎興業 建設工事共同企業体	¥101,000,000			
3	(株)巴総業 / (株)大輝 建設工事共同企業体	¥100,800,000			
4	南光開発(株) / (株)大協開発 建設工事共同企業体	¥100,000,000			落札
5	(有)外間電気土木 / (有)照電社 建設工事共同企業体	¥100,400,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 155

工事(委託)名	兼城小学校校舎改築(プール)工事(既設校舎壁増設)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成28年12月27日(火) 10時00分				
落札者	(有)健開発				
落札額(円) (税抜き)	¥3,999,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,787,560		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,091,000				
工期	平成29年1月11日～平成29年3月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	¥4,090,000			
2	(有)開拓	/			辞退
3	(有)三東開発	/			辞退
4	(有)新	¥4,091,000			
5	(有)健開発	¥3,999,000			落札
6	(有)Dプラン開発	/			辞退
7	(株)西崎防水工業	/			辞退
8	(有)吉田開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 156

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事(その4)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成28年12月28日(水) 9時30分				
落札者	(有)一城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥17,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,658,482		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,700,000				
工期	平成29年1月10日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥17,400,000			落札
2	(有)大嶺建設	¥17,540,000			
3	(有)宜野座産業	¥17,670,000			
4	(株)紅樹	¥17,660,000			
5	(株)光邦開発	/			辞退
6	(有)新	¥17,590,000			
7	太志建設	/			辞退
8	(有)外間電気土木	¥17,573,000			
9	(株)丸清組	¥17,550,000			
10	(有)まるやす建設	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 154

工事(委託)名	真栄平防災拠点施設建設工事(建築)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成29年12月28日(木) 10時10分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥117,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥106,856,988		
設計価格(円) (税抜き)	¥118,493,000				
工期	平成29年1月10日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設	¥118,468,000			
2	(株)協亜建設	¥118,200,000			
3	(有)金城建設	¥118,380,000			
4	(有)成華開発	¥117,000,000			落札
5	(株)第一建設	¥117,500,000			
6	光建設(株)	¥118,266,000			
7	(有)久工務店	/			辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 161

工事(委託)名	真栄平防災拠点施設建設工事(機械)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成28年12月28日(水) 10時50分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥26,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥23,956,884		
設計価格(円) (税抜き)	¥26,460,000				
工期	平成29年1月10日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	/			辞退
2	(有)伊敷工事社	¥26,250,000			
3	(有)三清土建	¥26,265,000			
4	(株)大協開発	¥26,310,000			
5	(有)ダイワ冷熱システム	/			辞退
6	(株)照屋土建	¥26,385,000			
7	南光開発(株)	¥26,280,000			
8	南部電工(株)	¥26,372,000			
9	(株)西崎興業	¥26,200,000			落札
10	光建設(株)	¥26,340,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 160

工事(委託)名	真栄平防災拠点施設建設工事(電気)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成28年12月28日(水) 11時30分				
落札者	(有)外間電気土木				
落札額(円) (税抜き)	¥15,690,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,145,751		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,749,000				
工期	平成29年1月10日～平成29年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三清土建	¥15,710,000			
2	(有)照電社	¥15,740,000			
3	(株)大協開発	¥15,726,000			
4	(有)長嶺工業	¥15,738,000			
5	南光開発(株)	¥15,748,000			
6	(株)西崎興業	¥15,729,000			
7	(有)外間電気土木	¥15,690,000			落札
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					