

入札者及び入札結果表

No. 121

| 工事(委託)名 | 兼城小学校校舎改築磁気探査委託業務 | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|----|--------------|
| 担当課名 | 教育委員会 総務課 | | | | |
| 日時 | 平成29年1月10日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)力開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥13,374,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥13,320,487 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥14,771,000 | | | | |
| 工期 | 平成29年1月16日～平成29年3月27日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)礎コンサルタント | ¥14,700,000 | | | |
| 2 | (有)金城技研 | ¥13,740,000 | | | |
| 3 | (株)邦エンジニアリング | ¥14,000,000 | | | |
| 4 | (株)シビルエンジニアリング | ¥12,800,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 5 | 上城技術情報(株) | ¥14,650,000 | | | |
| 6 | (有)たましろ建設 | ¥13,100,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 7 | (有)力開発 | ¥13,374,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)南城技術開発 | ¥14,750,000 | | | |
| 9 | (有)三ツ矢磁気測量 | ¥12,180,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 10 | (株)南テクノ | ¥13,150,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 130

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 与那堀線物件補償算定業務(その4) | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 平成29年1月27日(金) 13時15分 | | | | |
| 落札者 | (株)沖縄ランドコンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,800,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,452,900 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,920,000 | | | | |
| 工期 | 平成29年1月30日～平成29年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄ランドコンサルタント | ¥1,800,000 | | | 落札 |
| 2 | (株)鑑定ソリュート沖縄 | ¥1,860,000 | | | |
| 3 | (株)具志堅建築設計事務所 | ¥1,900,000 | | | |
| 4 | (株)国吉設計 | ¥1,880,000 | | | |
| 5 | (株)国土鑑定センター | ¥1,900,000 | | | |
| 6 | (有)三和総合設計 | ¥1,900,000 | | | |
| 7 | (株)松田・伸設計 | ¥1,880,000 | | | |
| 8 | (株)与那嶺測量設計 | ¥1,900,000 | | | |
| 9 | 琉球建設コンサルタント(株) | ¥1,900,000 | | | |
| 10 | (株)琉球総合鑑定 | ¥1,920,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |