

# 入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名	座波北波平ポンプ場配水管布設工事測量・設計業務				
担当課名	工務課				
日時	平成29年8月8日(火) 9時00分				
落札者	(株)コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥13,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,869,018		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,330,000				
工期	平成29年8月14日～平成29年11月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥14,000,000			
2	(有)インプラン	¥13,600,000			
3	(株)沖縄プランニング	¥13,830,000			
4	(株)金星技術	¥14,000,000			
5	(株)邦エンジニアリング	¥13,700,000			
6	(株)コモネット	¥13,500,000			落札
7	(株)日興建設コンサルタント	¥14,200,000			
8	(有)パブリックコンサルタンツ	¥13,900,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥14,300,000			
10	(有)琉伸技術	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 29

工事(委託)名	市道与那堀線・与那堀前原線配水管布設工事設計業務				
担当課名	工務課(水道係)				
日時	平成29年8月8日(火) 9時30分				
落札者	(株)丸島建設コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥3,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,533,092		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,330,000				
工期	平成29年8月14日～平成29年11月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一心土木設計事務所	¥3,250,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥3,250,000			
3	上城技術情報(株)	¥3,250,000			
4	(株)翔土木設計	¥3,250,000			
5	(株)東陽エンジニアリング	¥3,300,000			
6	(資)徳田土木設計事務所	¥3,260,000			
7	(株)南城技術開発	¥3,300,000			
8	北斗設計(株)	¥3,280,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥3,150,000			落札
10	(有)琉測コンサルタント	¥3,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 25

工事(委託)名	第一市営住宅土質調査業務				
担当課名	建設課				
日時	平成29年8月8日(火) 10時00分				
落札者	(株)沖縄プランニング				
落札額(円) (税抜き)	¥4,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,855,360		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,800,000				
工期	平成29年8月15日～平成29年10月13日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥4,700,000			
2	(株)沖縄プランニング	¥4,500,000			落札
3	(有)金城技研	¥4,560,000			
4	(株)シビルエンジニアリング	¥4,750,000			
5	(株)大洋土木コンサルタント	¥4,680,000			
6	(株)東邦建設コンサルタント	¥4,630,000			
7	(株)南城技術開発	¥4,670,000			
8	北斗設計(株)	¥4,650,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,700,000			
10	(株)南土木設計	¥4,700,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名	真栄里配水管布設工事測量・設計業務				
担当課名	工務課(水道係)				
日時	平成29年8月8日(火) 10時00分				
落札者	(株)金星技術				
落札額(円) (税抜き)	¥2,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,933,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,560,000				
工期	平成29年8月14日 ~ 平成29年11月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)アーバンエンジニアリング	¥2,560,000			
2	(有)礎コンサルタント	¥2,530,000			
3	(有)インプラン	¥2,500,000			
4	(株)金星技術	¥2,450,000			落札
5	(株)邦エンジニアリング	¥2,560,000			
6	(株)コモネット	¥2,560,000			
7	(株)芝岩エンジニアリング	¥2,560,000			
8	(株)シビルエンジニアリング	¥2,560,000			
9	(株)翔エンジニアリング	¥2,540,000			
10	(株)南土木設計	¥2,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名	平成29年度再生水利用可能性検討調査等業務				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年8月14日(月) 14時00分				
落札者	(株)碧コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥21,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥17,464,160		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,700,000				
工期	平成29年8月15日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)碧コンサルタント	¥21,000,000			落札
2	沖縄環境調査(株)	¥21,400,000			
3	(株) 沖縄環境分析センター	¥21,500,000			
4	(株)環境技建ウエーブ	¥21,300,000			
5	(株) 南西環境研究所	¥21,300,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 30

工事(委託)名	糸満のくらし体感施設実施設計業務				
担当課名	商工観光課				
日時	平成29年8月16日(水) 10時00分				
落札者	(株)総合計画設計				
落札額(円) (税抜き)	¥12,130,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥11,446,047		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,279,000				
工期	平成29年8月22日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)泉設計	¥12,720,000			
2	(有)いとまん建築センター	¥12,850,000			
3	(株) エー・アール・ジー	¥13,500,000			
4	(株)かみもり設計	¥11,423,000			最低制限 価格未滿
5	(株)国建	¥14,250,000			
6	(株)国吉設計	¥14,100,000			
7	(株)総合計画設計	¥12,130,000			落札
8	(株)総合設計玉城	¥14,000,000			
9	TOM企画建築設計	/			辞退
10	(株)渡久山設計	¥11,420,000			最低制限 価格未滿
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 32

工事(委託)名	米須集落道物件算定業務				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年8月23日(水) 10時00分				
落札者	(株)渡久山設計				
落札額(円) (税抜き)	¥4,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,226,524		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,300,000				
工期	平成29年8月28日～平成29年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア測量設計	¥4,190,000			
2	(株)泉設計	¥4,200,000			
3	(株)沖縄地所鑑定	¥4,240,000			
4	(有)三和総合設計	¥4,250,000			
5	(有)色設計	¥4,200,000			
6	(有)すみよし	¥4,270,000			
7	(株)総合設計玉城	¥4,200,000			
8	(株)大洋土木コンサルタント	¥4,300,000			
9	(株)渡久山設計	¥4,150,000			落札
10	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 33

工事(委託)名	米須集落道標準地等調査業務				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年8月23日(水) 10時30分				
落札者	(株)沖縄不動産総合鑑定所				
落札額(円) (税抜き)	¥1,130,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,091,348		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,440,000				
工期	平成29年8月28日～平成29年9月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄不動産総合鑑定所	¥1,130,000			落札
2	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥1,152,000			
3	(株)具志堅建築設計事務所	¥1,439,000			
4	(株)国土鑑定センター	¥1,160,200			
5	(有)平良不動産鑑定事務所	¥1,400,000			
6	那覇不動産鑑定(株)	¥1,222,700			
7	(株)はまもと不動産鑑定	¥1,174,200			
8	(株)盛設計	¥1,440,000			
9	琉球建設コンサルタント(株)	¥1,430,000			
10	(株)琉球総合鑑定	¥1,075,680			最低制限 価格未滿
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



# 入札者及び入札結果表

No. 36

工事(委託)名	平成29年度糸満地内(与那堀稻嶺原線)磁気探査業務委託				
担当課名	工務課(下水道係)				
日時	平成29年8月30日(水) 10時30分				
落札者	(有) 金城技研				
落札額(円) (税抜き)	¥4,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,944,160		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,400,000				
工期	平成29年9月4日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥4,280,000			
2	(有)大西測量エンジニア	/			辞退
3	(株)協和建設コンサルタント	¥4,390,000			
4	(有) 金城技研	¥4,000,000			落札
5	(株)邦エンジニアリング	¥4,400,000			
6	(株)玉一土建	¥4,400,000			
7	(株)玉清組	¥4,390,000			
8	(有)力開発	¥4,300,000			
9	(株)南テクノ	¥4,320,000			
10	(合)リュウタン	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 35

工事(委託)名	平成29年度農業集落排水事業米須地区磁気探査(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年8月31日(木) 10時00分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥17,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,607,120		
設計価格(円) (税抜き)	¥18,150,000				
工期	平成29年9月5日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥18,100,000			
2	(有)大西測量エンジニア	¥18,100,000			
3	(株) 沖成コンサルタント	¥18,100,000			
4	(株)協和建設コンサルタント	¥18,100,000			
5	(株)玉一土建	¥18,130,000			
6	(有)たましろ建設	¥18,080,000			
7	(株)玉清組	¥18,150,000			
8	(有)力開発	¥17,900,000			落札
9	(株)南土木設計	¥18,100,000			
10	(合)リュウタン	¥18,050,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					