

入札者及び入札結果表

No. 140

工事(委託)名	パークゴルフ場管理棟等設置工事				
担当課名	都市計画課				
日時	不調				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥19,300,000				
工期	平成29年4月7日～平成29年6月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組	/			辞退
2	(株)光邦開発	/			辞退
3	(株)山洋開発				
4	(有)成華開発	/			辞退
5	(株)玉清組	/			辞退
6	(有)照屋工業	/			辞退
7	(有)仲門工業	/			辞退
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 167

工事(委託)名	みどりの遊歩道整備工事(1工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年4月4日(火) 9時30分				
落札者	(株)上原土木 / (有)西崎緑地開発建設工事共同企業体				
落札額(円) (税抜き)	¥100,810,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥92,885,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥103,000,000				
工期	平成29年4月7日 ~ 平成29年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木 / (有)西崎緑地開発建設工事共同企業体	¥100,810,000			落札
2	(有)呉開発 / (株)桃原農園建設工事共同企業体	¥102,794,000			
3	(有)新八土建 / (株)北盛建設建設工事共同企業体	¥102,693,000			
4	(有)第三土建 / (株)山城組建設工事共同企業体	¥102,485,000			
5	(株)玉新建設 / 糸満総合造園建設工事共同企業体	¥103,000,000			
6	(株)南成建設 / (有)三和造園土木建設工事共同企業体	¥102,500,000			
7	(有)丸正開発 / (有)南山総合造園建設工事共同企業体	¥102,110,000			
8	(有)大栄土建	/			辞退
9	げるま産業(株)	/			辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 169

工事(委託)名	みどりの遊歩道整備工事(2工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年4月4日(火) 10時30分				
落札者	(有)たましろ建設 / (有)南山総合造園建設工事共同企業体				
落札額(円) (税抜き)	¥105,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥96,273,360		
設計価格(円) (税抜き)	¥107,400,000				
工期	平成29年4月7日 ~ 平成29年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設 / (株)桃原農園建設工事共同企業体	¥106,600,000			
2	(株)北盛建設 / (有)三和造園土木建設工事共同企業体	¥107,000,000			
3	(有)金城建設 / (株)南山開発建設工事共同企業体	¥106,700,000			
4	(株)幸石建設 / (有)西崎緑地開発建設工事共同企業体	¥107,100,000			
5	(有)たましろ建設 / (有)南山総合造園建設工事共同企業体	¥105,000,000			落札
6	(株)西崎興業 / (有)大進建設建設工事共同企業体	¥107,130,000			
7	光建設(株) / 糸満総合造園建設工事共同企業体	¥106,500,000			
8	A-CREATE沖縄(株)	/			辞退
9	げるま産業(株)	/			辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					