

入札者及び入札結果表

No. 157

工事(委託)名	地方改善施設(武富)整備工事				
担当課名	建設課				
日時	平成29年5月11日(木) 11時00分				
落札者	(有)雅建設				
落札額(円) (税抜き)	¥4,025,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,911,529		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,396,000				
工期	平成29年5月12日～平成29年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	¥4,396,000			
2	(有)上原地下	¥4,396,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	/			辞退
4	(有)開拓	¥4,200,000			
5	(有)三東開発	¥4,154,000			
6	(有)昂工業	¥4,396,000			
7	(株)玉一土建	¥4,396,000			
8	玉光産業(株)	¥4,300,000			
9	(有)徳前屋造形	¥4,300,000			
10	(有)雅建設	¥4,025,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 1

工事(委託)名	パークゴルフ場管理棟等整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年5月17日(水) 10時00分				
落札者	太志建設				
落札額(円) (税抜き)	¥18,290,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥17,439,480		
設計価格(円) (税抜き)	¥19,300,000				
工期	平成29年5月19日～平成29年9月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	/			辞退
2	沖縄ペイント(株)	/			辞退
3	(株)山洋開発	¥18,300,000			
4	(有)新八土建	/			辞退
5	太志建設	¥18,290,000			落札
6	(有)玉榮組	/			辞退
7	(有)仲座開発	/			辞退
8	(有)まるやす建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					