

# 入札者及び入札結果表

No. 9

工事(委託)名	与那堀稻嶺原線道路整備工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年7月4日(火) 10時00分				
落札者	(有)徳前屋造形				
落札額(円) (税抜き)	¥7,169,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,125,166		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,141,000				
工期	平成29年7月7日～平成29年9月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥7,357,000			
2	(有)山栄土建	/			辞退
3	(有)三誠設備	/			辞退
4	(有)三東開発	¥7,327,000			
5	(株)玉一土建	¥7,326,900			
6	(有)徳前屋造形	¥7,169,000			落札
7	南宝開発	¥7,695,000			
8	(有)まるやす建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 7

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(1工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年7月10日(月) 10時00分				
落札者	(有)正開発				
落札額(円) (税抜き)	¥19,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,752,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥19,690,000				
工期	平成29年7月18日 ~ 平成29年11月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥19,630,000			
2	A-CREATE沖縄(株)	¥19,690,000			
3	(株)光邦開発	/			辞退
4	(有)Dプラン開発	¥19,690,000			
5	(有)照屋工業	/			辞退
6	(有)正開発	¥19,500,000			落札
7	(有)明央土建	/			辞退
8	(有)幸総合	¥19,660,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 12

工事(委託)名	平成29年度糸満・座波地内污水管布設工事その2				
担当課名	工務課(下水道係)				
日時	平成29年7月28日(金) 10時00分				
落札者	(株)北盛建設				
落札額(円) (税抜き)	¥100,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥85,506,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥101,000,000				
工期	平成29年7月28日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設	¥100,300,000			落札
2	(有)金城建設	¥100,700,000			
3	(株)幸石建設	¥101,000,000			
4	(株)玉城組	¥100,630,000			
5	(株)玉新建設	¥100,550,000			
6	(株)南成建設	¥101,000,000			
7	光建設(株)	/			辞退
8	(有)丸正開発	¥101,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					