

入札者及び入札結果表

No. 14

工事(委託)名	配水管布設工事5工区				
担当課名	工務課(水道係)				
日時	平成29年8月8日(火) 10時30分				
落札者	(有)山栄土建				
落札額(円) (税抜き)	¥5,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,357,344		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,980,000				
工期	平成29年8月15日～平成29年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	¥5,980,000			
2	(有)大城アルミ工業	¥5,980,000			
3	(有)開拓	¥5,950,000			
4	(有)山栄土建	¥5,500,000			落札
5	(有)三誠設備	/			辞退
6	(株)玉一土建	/			辞退
7	(有)南山総合造園	/			辞退
8	南宝開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 6

工事(委託)名	南浜1号線外交差点照明施設工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年8月29日(火) 10時00分				
落札者	(株)大輝				
落札額(円) (税抜き)	¥8,790,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,720,661		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,065,000				
工期	平成29年8月30日 ~ 平成29年12月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥8,928,000			
2	(株)光建	¥9,064,000			
3	(有)三清土建	¥9,000,000			
4	(有)照電社	¥9,061,000			
5	(株)大輝	¥8,790,000			落札
6	(有)ダイワ冷熱システム	¥8,921,000			
7	南部電工(株)	¥9,034,000			
8	(株)西崎興業	¥9,064,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 13

工事(委託)名	(仮称)稲嶺原市営住宅A棟建設工事(昇降機)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年8月29日(火) 14時00分				
落札者	(有)照電社				
落札額(円) (税抜き)	¥21,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,740,639		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,978,000				
工期	平成29年9月1日 ~ 平成29年12月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥21,444,000			
2	(株)光建	¥21,800,000			
3	(有)三清土建	¥21,550,000			
4	(有)照電社	¥21,100,000			落札
5	(有)ダイワ冷熱システム	¥21,850,000			
6	(株)巴総業	¥21,583,000			
7	南部電工(株)	¥21,721,000			
8	(株)西崎興業	¥21,270,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名	みどりの遊歩道整備工事(3工区)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年8月30日(水) 9時30分				
落札者	光建設(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥39,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥34,493,850		
設計価格(円) (税抜き)	¥40,500,000				
工期	平成29年9月4日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組	¥40,220,000			
2	(有)金城建設	/			辞退
3	有限会社 辰雄建設	¥40,200,000			
4	(株)玉城組	¥40,000,000			
5	(株)南成建設	¥40,100,000			
6	(株)西崎興業	¥40,400,000			
7	光建設(株)	¥39,500,000			落札
8	(有)丸正開発	¥40,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名	平成29年度糸満地内(与那堀稻嶺原線)污水管布設工事				
担当課名	工務課(下水道係)				
日時	平成29年8月30日(水) 10時00分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥12,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,816,590		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,700,000				
工期	平成29年8月30日 ~ 平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)群開発	¥12,700,000			
2	(有)新	¥12,600,000			落札
3	(有)タイセイ産業	¥12,700,000			
4	(株)玉清組	¥12,650,000			
5	玉光産業(株)	¥12,700,000			
6	(有)南武建設	¥12,700,000			
7	(有)久工務店	/			辞退
8	(有)広設備工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 21

工事(委託)名	与座児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年8月30日(水) 10時30分				
落札者	(有)大城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥22,630,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,628,200		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,000,000				
工期	平成29年9月4日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥22,730,000			
2	A-CREATE沖縄(株)	¥22,850,000			
3	(有)大城建設	¥22,630,000			落札
4	(株)紅樹	¥22,750,000			
5	(株)光邦開発	¥22,900,000			
6	玉光産業(株)	¥22,700,000			
7	南光開発(株)	¥22,700,000			
8	(有)幸総合	¥22,650,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 24

工事(委託)名	こすもす児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成29年8月30日(水) 11時30分				
落札者	(有)大城アルミ工業				
落札額(円) (税抜き)	¥6,270,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,808,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,600,000				
工期	平成29年9月4日～平成30年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	¥6,600,000			
2	(有)大城アルミ工業	¥6,270,000			落札
3	(有)三東開発	/			辞退
4	(有)健開発	/			辞退
5	(株)玉一土建	/			辞退
6	(有)南山総合造園	/			辞退
7	南宝開発	/			辞退
8	(有)雅建設	¥6,510,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 19

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(29-1)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年8月31日(木) 11時00分				
落札者	(株)大協開発				
落札額(円) (税抜き)	¥35,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥33,690,584		
設計価格(円) (税抜き)	¥37,509,000				
工期	平成29年9月5日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三清土建	¥37,509,000			
2	(株)総合土木	/			辞退
3	(株)大協開発	¥35,200,000			落札
4	(株)大進建設	/			辞退
5	南部電工(株)	/			辞退
6	(有)西崎緑地開発	/			辞退
7	(有)丸友開発	¥37,509,000			
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					