

入札者及び入札結果表

No. 40

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(29-2)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年11月9日(木) 10時00分				
落札者	(有)幸総合				
落札額(円) (税抜き)	¥24,370,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,321,231		
設計価格(円) (税抜き)	¥24,674,000				
工期	平成29年11月14日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	¥24,478,000			
2	(株)紅樹	¥24,435,000			
3	三幸開発	¥24,600,000			
4	(有)照屋工業	¥24,460,000			
5	(有)仲門工業	¥24,530,000			
6	南光開発(株)	¥24,570,000			
7	(有)明央土建	/			辞退
8	(有)幸総合	¥24,370,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 38

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(29-3)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年11月9日(木) 10時30分				
落札者	(株)大進建設				
落札額(円) (税抜き)	¥37,330,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥32,572,469		
設計価格(円) (税抜き)	¥38,092,000				
工期	平成29年11月14日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設	/			辞退
2	(有)大栄土建	/			辞退
3	(有)第三土建	¥37,800,000			
4	(株)大進建設	¥37,330,000			落札
5	(有)辰雄建設	/			辞退
6	(株)南山開発	/			辞退
7	(有)西崎緑地開発	¥37,380,000			
8	(有)丸正開発	¥38,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 41

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(29-4)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年11月9日(木) 11時00分				
落札者	克電気水道工事社				
落札額(円) (税抜き)	¥7,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,766,804		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,009,000				
工期	平成29年11月14日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	/			辞退
2	克電気水道工事社	¥7,900,000			落札
3	(有)昴工業	/			辞退
4	(有)健開発	/			辞退
5	(有)徳前屋造形	¥8,009,000			
6	(有)南山総合造園	/			辞退
7	(株)西崎防水工業	/			辞退
8	(有)雅建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 37

工事(委託)名	H29基盤整備排水路設置工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成29年11月10日(金) 10時00分				
落札者	(株)協亜建設				
落札額(円) (税抜き)	¥46,980,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥40,331,647		
設計価格(円) (税抜き)	¥47,166,000				
工期	平成29年11月16日～平成30年3月9日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組	¥47,000,000			
2	(株)協亜建設	¥46,980,000			落札
3	(株)呉屋組	¥47,166,000			
4	(株)大進建設	/			辞退
5	(有)辰雄建設	/			辞退
6	(株)南成建設	/			辞退
7	(有)西崎緑地開発	/			辞退
8	(有)丸正開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 43

工事(委託)名	与那堀稻嶺原線道路整備工事(3工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年11月10日(金) 10時00分				
落札者	(有)昂工業				
落札額(円) (税抜き)	¥1,540,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,510,920		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,716,000				
工期	平成29年11月17日～平成30年1月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	/			辞退
2	(株) 上原防水塗装	¥1,580,000			
3	(有)三東開発	/			辞退
4	(有)三和造園土木	/			辞退
5	(有)昂工業	¥1,540,000			落札
6	(有)徳前屋造形	¥1,550,000			
7	(有)まるやす建設	/			辞退
8	(有)ミリキ	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 26

工事(委託)名	防犯灯、防犯カメラ設置工事				
担当課名	総務課				
日時	平成29年11月20日(月) 9時30分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥46,980,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥43,330,632		
設計価格(円) (税抜き)	¥47,604,000				
工期	平成29年11月20日～平成30年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥47,300,000			
2	(株)光建	¥47,350,000			
3	(有)三清土建	¥47,420,000			
4	(有)ダイワ冷熱システム	¥47,120,000			
5	(株)巴総業	¥47,000,000			
6	南部電工(株)	¥47,190,000			
7	(株)西崎興業	¥46,980,000			落札
8	(有)外間電気土木	¥47,040,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 36

工事(委託)名	配水管布設工事6工区(その1)				
担当課名	工務課				
日時	平成29年11月21日(火) 10時00分				
落札者	(有) 西崎緑地開発				
落札額(円) (税抜き)	¥41,170,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥37,724,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥42,000,000				
工期	平成29年11月23日 ~ 平成30年2月15日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設	¥41,950,000			
2	(株)金松組	¥41,310,000			
3	(株)協亜建設	¥41,250,000			
4	(有)金城建設	/			辞退
5	(有)大栄土建	¥41,580,000			
6	(有)辰雄建設	¥41,880,000			
7	(株) 玉城組	¥41,980,000			
8	(有) 西崎緑地開発	¥41,170,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 39

工事(委託)名	配水管布設工事(1・2工区)				
担当課名	工務課				
日時	平成29年11月21日(火) 10時30分				
落札者	(株)協亜建設				
落札額(円) (税抜き)	¥31,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥29,425,500		
設計価格(円) (税抜き)	¥32,500,000				
工期	平成29年11月23日～平成30年2月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設	¥31,200,000			落札
2	(有)三清土建	¥32,500,000			
3	(株)総合土木	/			辞退
4	(株)第一建設	/			辞退
5	(株)玉城組	¥29,412,500			最低制限 価格未満
6	(株)照屋土建	/			辞退
7	南部電工(株)	/			辞退
8	(有)宮一建設工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 3

工事(委託)名	真栄平防災拠点施設屋外広場照明設置工事				
担当課名	政策推進課				
日時	平成29年11月21日(火) 13時30分				
落札者	(有)外間電気土木				
落札額(円) (税抜き)	¥5,730,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,353,869		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,907,000				
工期	平成29年11月28日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金星電設	¥5,790,000			
2	(株)光建	¥5,800,000			
3	(有)ダイワ冷熱システム	¥5,785,000			
4	(株)巴総業	¥5,900,000			
5	南部電工(株)	¥5,900,000			
6	(株)西崎興業	¥5,756,000			
7	(有)外間電気土木	¥5,730,000			落札
8	(有)嶺技研	¥5,860,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 35

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事(その8)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成29年11月21日(火) 14時00分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥43,520,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥39,662,556		
設計価格(円) (税抜き)	¥44,000,000				
工期	平成29年11月28日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)呉開発	/			辞退
2	(有)成華開発	¥43,520,000			落札
3	(株)総合土木	¥44,000,000			
4	(株)玉城組	¥43,980,000			
5	(株)照屋土建	¥44,000,000			
6	(有)西崎緑地開発	¥43,950,000			
7	(有)丸正開発	¥44,000,000			
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 45

工事(委託)名	糸満南小学校校舎新增築工事(機械)※不調				
担当課名	教育委員会総務課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥9,291,000				
工期	平成29年11月17日～平成30年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)宜野座産業	/			辞退
2	(有)サン冷熱	/			辞退
3	(株)大協開発	/			辞退
4	(有)たましろ建設	/			辞退
5	光建設(株)	/			辞退
6	(有)広設備工業	/			辞退
7	(株)三星建設	/			辞退
8	(株)やまき	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 49

工事(委託)名	喜屋武漁港北防波堤機能保全工事				
担当課名	海人課				
日時					
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥21,491,000				
工期					
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	/			辞退
2	(有)群開発	/			辞退
3	(株)光邦開発	/			辞退
4	玉光産業(株)	/			辞退
5	(有)照屋工業	/			辞退
6	(有)仲門工業	/			辞退
7	(有)正開発	/			辞退
8	(有)明央土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 5

工事(委託)名	地域ネットワーク光ケーブル撤去				
担当課名	行政経営課				
日時	平成29年11月15日(水) 11時00分				
落札者	(株)大生通信				
落札額(円) (税抜き)	¥6,280,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,268,512		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,800,000				
工期	平成29年11月21日～平成30年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)オキジム	¥6,750,000			
2	(株)沖創工	¥6,450,000			
3	KYシステム(株)	¥6,453,000			
4	(有)創和テクノ	¥6,750,000			
5	(株)大輝	¥6,770,000			
6	(株)大生通信	¥6,280,000			落札
7	南光開発(株)	¥6,800,000			
8	南部電工(株)	¥6,800,000			
9	西日本電信電話(株)	/			辞退
10	明和システム(株)	¥6,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					