

入札者及び入札結果表

No. 50

工事(委託)名	真壁地内配水管移設工事				
担当課名	工務課水道係				
日時	平成29年12月4日(月) 10時00分				
落札者	(有)Dプラン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥13,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥11,880,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥13,200,000				
工期	平成29年12月6日～平成30年2月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥13,180,000			
2	(有)大喜商建	¥13,200,000			
3	大保建設 株式会社	/			辞退
4	(株)沖縄プラスチック産業	¥13,140,000			
5	(有)新	¥13,198,000			
6	(有)Dプラン開発	¥13,100,000			落札
7	(有)長嶺工業	/			辞退
8	(有)南武建設	¥13,200,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名	観光農園農業用水引込工事				
担当課名	商工観光課				
日時					
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥7,903,000				
工期					
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	沖和建设	/			辞退
2	(有)山栄土建	/			辞退
3	(有)三誠設備	/			辞退
4	(有)三和造園土木	/			辞退
5	タマン開発	/			辞退
6	(有)仲村渠工業	/			辞退
7	南宝開発	/			辞退
8	(株)西崎防水工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 46

工事(委託)名	真栄平公民館解体及び倉庫建設工事				
担当課名	政策推進課				
日時					
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥15,322,000				
工期					
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(株)光邦開発	/			辞退
2	(株)山洋開発	/			辞退
3	(有)新八土建	/			辞退
4	(有)成華開発	/			辞退
5	太志建設	/			辞退
6	(株)玉清組	/			辞退
7	(有)仲門工業	/			辞退
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 52

工事(委託)名	兼城中学校校舎大規模改造工事(空調)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成29年12月15日(金) 11時00分				
落札者	(有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥30,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥28,222,132		
設計価格(円) (税抜き)	¥30,615,000				
工期	平成29年12月20日～平成30年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)光建	¥30,600,000			
2	(有)三清土建	¥30,500,000			落札
3	(株)大輝	¥30,600,000			
4	(有)ダイワ冷熱システム	¥30,595,000			
5	(株)巴総業	¥30,615,000			
6	南部電工(株)	¥30,600,000			
7	(株)西崎興業	¥30,615,000			
8	(有)外間電気土木	¥30,550,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 48

工事(委託)名	糸満市庁舎地下ピット改修工事				
担当課名	総務課				
日時	平成29年12月15日(金) 14時00分				
落札者	(有)金城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥72,778,500	最低制限価格(円) (税抜き)	¥72,513,423		
設計価格(円) (税抜き)	¥78,635,000				
工期	平成29年12月20日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	大保建設 有限会社	¥78,635,000			
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥73,100,000			
3	(株)協亜建設	/			辞退
4	(株)共和技研	¥78,635,000			
5	(有)金城建設	¥72,778,500			落札
6	(株)幸石建設	¥78,600,000			
7	(株)照屋土建	/			辞退
8	(有)仲座建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 47

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事(その9)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成29年12月25日(月) 9時30分				
落札者	(有)大栄土建				
落札額(円) (税抜き)	¥39,986,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥36,814,482		
設計価格(円) (税抜き)	¥41,000,000				
工期	平成29年12月28日 ~ 平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥41,200,000			
2	(有)沖南建設	¥40,870,000			
3	(株)金松組	¥40,800,000			
4	(株)呉屋組	¥41,000,000			
5	(有)大栄土建	¥39,986,000			落札
6	(有)辰雄建設	¥40,600,000			
7	(有)たましろ建設	¥41,000,000			
8	(有)丸正開発	¥40,900,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 65

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年12月26日(火) 10時00分				
落札者	タマン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥5,565,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,562,808		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,278,000				
工期	平成29年12月27日～平成30年2月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	¥6,000,000			
2	(有)山栄土建	/			辞退
3	(有)昂工業	¥5,640,000			
4	タマン開発	¥5,565,000			落札
5	(有)徳前屋造形	¥5,555,000			最低制限 価格未満
6	南宝開発	¥5,581,000			
7	(有)まるやす建設	/			辞退
8	(有)雅建設	¥5,450,000			最低制限 価格未満
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 64

工事(委託)名	喜屋武漁港北防波堤機能保全工事				
担当課名	海人課				
日時					
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥21,491,000				
工期					
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	/			辞退
2	(有)伊敷工事社	/			辞退
3	沖縄古賀防水工業(株)	/			辞退
4	(株)沖縄プラスチック産業	/			辞退
5	(株)紅樹	/			辞退
6	(株)光建	/			辞退
7	(有)新	/			辞退
8	(有)タイセイ産業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					