

# 入札者及び入札結果表

No. 130

工事(委託)名	物件補償算定業務				
担当課名	工務課				
日時	平成30年12月4日(火) 10時00分				
落札者	(有)すみよし				
落札額(円) (税抜き)	¥1,590,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,265,376		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,666,000				
工期	平成30年12月5日～平成31年1月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アジア測量設計	¥1,650,000			
2	(株)泉設計	¥1,650,000			
3	(株)鑑定ソリューション沖縄	¥1,630,000			
4	(有)三和総合設計	¥1,640,000			
5	(有)すみよし	¥1,590,000			落札
6	(株)大洋土木コンサルタント	¥1,650,000			
7	(株)渡久山設計	¥1,617,000			
8	(株)パスコ				辞退
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥1,610,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥1,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 132

工事(委託)名	賀数地内配水管敷設工事測量・設計業務				
担当課名	工務課				
日時	平成30年12月18日(火) 11時00分				
落札者	(株)コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥2,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,124,842		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,820,000				
工期	平成30年12月21日～平成31年2月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥2,800,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥2,750,000			
3	(有)インプラン	¥2,740,000			
4	(株)金星技術	¥2,750,000			
5	(株)コモネット	¥2,700,000			落札
6	(有)青雲測量設計	¥2,750,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥2,800,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥2,800,000			
9	北斗設計(株)	¥2,800,000			
10	(株)南土木設計	¥2,800,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 133

工事(委託)名	小学校校舎大規模改造工事(空調)設計業務その1				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月20日(木) 10時00分				
落札者	ていーだ建築設計室合同会社				
落札額(円) (税抜き)	¥6,340,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,175,220		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,621,000				
工期	平成30年12月26日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥6,500,000			
2	(有)いとまん建築センター	/			辞退
3	屋プランニング	¥6,600,000			
4	金城設計事務所(清和)	¥6,590,000			
5	金城設計事務所(聡)	¥6,600,000			
6	(株)総合設計玉城	¥6,500,000			
7	(有)大幸設計事務所	¥6,500,000			
8	TOM企画建築設計	¥6,600,000			
9	ていーだ建築設計室合同会社	¥6,340,000			落札
10	(株)渡久山設計	¥6,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 134

工事(委託)名	小学校校舎大規模改造工事(空調)設計業務その2				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月20日(木) 11時00分				
落札者	(株)総合設計玉城				
落札額(円) (税抜き)	¥8,430,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,723,538		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,723,538				
工期	平成30年12月26日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所	¥8,760,000			
2	一級建築士事務所 建築 アトリエ 原				辞退
3	(有)いとまん建築センター				辞退
4	金城設計事務所(聡)	¥8,800,000			
5	(株)総合設計玉城	¥8,430,000			落札
6	(有)大幸設計事務所	¥8,600,000			
7	TOM企画建築設計	¥8,780,000			
8	ていーだ建築設計室合同会社	¥8,700,000			
9	(株)渡久山設計	¥8,570,000			
10	(株)盛設計	¥8,580,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 135

工事(委託)名	小学校校舎大規模改造工事(空調)設計業務その3				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月20日(木) 14時00分				
落札者	(株)盛設計				
落札額(円) (税抜き)	¥6,380,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,142,426		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,748,000				
工期	平成30年12月26日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所	¥6,720,000			
2	(有)いとまん建築センター	/			辞退
3	屋プランニング	¥6,600,000			
4	金城設計事務所(清和)	¥6,600,000			
5	(有)グロリア	/			辞退
6	上城技術情報(株)	¥6,740,000			
7	(有)大幸設計事務所	¥6,480,000			
8	(株)渡久山設計	¥6,570,000			
9	(株)根路銘設計	¥6,500,000			
10	(株)盛設計	¥6,380,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 137

工事(委託)名	中学校校舎大規模改造工事(空調)設計業務その1				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月20日(木) 15時00分				
落札者	(株)渡久山設計				
落札額(円) (税抜き)	¥7,300,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,910,913		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,678,000				
工期	平成30年12月26日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)城間建築事務所	¥7,560,000			
2	(有)いとまん建築センター	/			辞退
3	屋プランニング	¥7,600,000			
4	金城設計事務所(清和)	¥7,500,000			
5	(有)グロリア	/			辞退
6	(株)総合設計玉城	/			辞退
7	(有)大幸設計事務所	¥7,400,000			
8	ていーだ建築設計室合同会社	/			辞退
9	(株)渡久山設計	¥7,300,000			落札
10	(株)盛設計	¥7,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 138

工事(委託)名	中学校校舎大規模改造工事(空調)設計業務その2				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月20日(木) 16時00分				
落札者	(有) 大幸設計事務所				
落札額(円) (税抜き)	¥7,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,028,408		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,816,000				
工期	平成30年12月26日 ~ 平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	樹設計工房	¥7,700,000			
2	一級建築士事務所 建築 アトリエ 原	/			辞退
3	(有)いとまん建築センター	/			辞退
4	金城設計事務所(聡)	¥7,700,000			
5	(有)グロリア	/			辞退
6	(株)総合設計玉城	/			辞退
7	(有) 大幸設計事務所	¥7,500,000			落札
8	(株)渡久山設計	¥7,760,000			
9	比屋根設計	¥7,680,000			
10	(株)盛設計	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 139

工事(委託)名	糸満市一般廃棄物処理基本計画策定業務				
担当課名	市民生活環境課				
日時	平成30年12月20日(木) 10時00分				
落札者	(株)沖縄チャンドラー				
落札額(円) (税抜き)	¥4,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥4,290,000				
工期	平成30年12月20日～平成31年3月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄環境科学研究所	¥4,200,000			
2	沖縄環境調査(株)	¥4,180,000			
3	(株) 沖縄環境分析センター	¥4,220,000			
4	(株)沖縄環境保全研究所	¥4,200,000			
5	(一財)沖縄県環境科学センター	¥4,210,000			
6	(株)沖縄チャンドラー	¥4,150,000			落札
7	(株) 南西環境研究所	¥4,220,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					