

# 入札者及び入札結果表

No. 60

工事(委託)名	西崎総合体育館有効活用整備工事(H29年度分)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年1月15日(月) 10時00分				
落札者	(有)第三土建				
落札額(円) (税抜き)	¥34,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥33,316,500		
設計価格(円) (税抜き)	¥36,000,000				
工期	平成30年1月19日～平成30年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	大保建設 有限会社	/			辞退
2	(株)幸石建設	/			辞退
3	(株)総合土木	/			辞退
4	(有)第三土建	¥34,200,000			落札
5	(株)大進建設	¥35,000,000			
6	(有)たましろ建設	¥36,000,000			
7	(株)照屋土建	/			辞退
8	(有)久工務店	¥33,192,000			最低制限 価格未満
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 66

工事(委託)名	潮平小学校水泳プールろ過機改修工事				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年1月22日(月) 10時00分				
落札者	(有)宜野座産業				
落札額(円) (税抜き)	¥7,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,840,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,469,000				
工期	平成30年1月25日～平成30年3月23日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	泉水設備(株)	¥7,466,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥7,468,000			
3	(有)宜野座産業	¥7,450,000			落札
4	(株)呉屋組	¥7,469,000			
5	(有)三誠設備	¥7,465,000			
6	(有)サン冷熱	¥7,465,000			
7	光建設(株)	¥7,467,000			
8	(有)広設備工業	¥7,462,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 67

工事(委託)名	糸満市庁舎太陽光パネル撤去工事				
担当課名	総務課				
日時	平成30年1月22日(月) 10時00分				
落札者	(株)光建				
落札額(円) (税抜き)	¥17,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥16,518,053		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,984,590				
工期	平成30年1月24日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)光建	¥17,900,000			落札
2	(有)三清土建	¥17,980,000			
3	(有)照電社	¥17,940,000			
4	(有)新光組	¥17,970,000			
5	(株)大輝	¥17,956,000			
6	(有)ダイワ冷熱システム	¥17,920,000			
7	(株)巴総業	¥17,925,000			
8	南部電工(株)	¥17,935,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 61

工事(委託)名	パークゴルフ場フェンス設置工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年1月24日(水) 10時00分				
落札者	玉光産業(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥22,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,589,100		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,000,000				
工期	平成30年1月25日～平成30年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	/			辞退
2	A-CREATE沖縄(株)	¥23,000,000			
3	(有)群開発	/			辞退
4	(株)光邦開発	¥22,950,000			
5	玉光産業(株)	¥22,800,000			落札
6	南光開発(株)	¥22,900,000			
7	(有)正開発	/			辞退
8	(有)明央土建	¥22,980,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 69

工事(委託)名	与那堀線道路整備工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年1月24日(水) 13時30分				
落札者	(有)三東開発				
落札額(円) (税抜き)	¥6,570,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,550,975		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,457,000				
工期	平成30年1月26日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)開拓	¥6,550,000			最低制限 価格未満
2	(有)山栄土建	/			辞退
3	(有)三誠設備	/			辞退
4	(有)三東開発	¥6,570,000			落札
5	(有)健開発	/			辞退
6	(株)玉一土建	¥6,487,600			最低制限 価格未満
7	南宝開発	¥7,077,000			
8	(有)雅建設	¥6,750,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 70

工事(委託)名	与那堀稻嶺原線道路整備工事(4工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年1月24日(水) 14時30分				
落札者	(有)雅建設				
落札額(円) (税抜き)	¥3,820,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,753,052		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,263,000				
工期	平成30年1月26日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株) 上原防水塗装	¥3,830,000			
2	沖和建设	/			辞退
3	(有)開拓	¥3,730,000			最低制限 価格未満
4	(有)昂工業	/			辞退
5	(有)徳前屋造形	¥4,260,000			
6	南宝開発	/			辞退
7	(株)西崎防水工業	/			辞退
8	(有)雅建設	¥3,820,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 63

工事(委託)名	配水管布設工事6工区(その2)				
担当課名	工務課				
日時	平成30年1月25日(木) 10時00分				
落札者	三幸開発				
落札額(円) (税抜き)	¥21,680,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,863,337		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,800,000				
工期	平成30年2月1日～平成30年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大喜商建	¥21,750,000			
2	大保建設 有限会社	¥21,800,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥21,720,000			
4	(株)紅樹	¥21,790,000			
5	三幸開発	¥21,680,000			落札
6	(有)照屋工業	¥21,800,000			
7	(有)広設備工業	¥21,790,000			
8	(有)外間電気土木	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					