

入札者及び入札結果表

No. 44

工事(委託)名	幼稚園園舎大規模改造工事(空調)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年2月5日(月) 10時00分				
落札者	(株)大協開発				
落札額(円) (税抜き)	¥27,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,620,149		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,783,000				
工期	平成30年2月7日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥27,670,000			
2	(有)三清土建	¥27,600,000			
3	(有)サン冷熱	¥27,630,000			
4	(株)大協開発	¥27,500,000			落札
5	(株)照屋土建	/			辞退
6	南光開発(株)	¥27,650,000			
7	(株)南成建設	/			辞退
8	南部電工(株)	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 73

工事(委託)名	兼城中学校校舎大規模改造工事(空調)その2				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年2月5日(月) 11時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥15,720,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,563,164		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,761,000				
工期	平成30年2月7日～平成30年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥15,720,000			落札
2	泉水設備(株)	¥15,760,000			
3	(株)呉屋組	¥15,740,000			
4	(有)サン冷熱	¥15,760,000			
5	(有)ダイワ冷熱システム	¥15,750,000			
6	(株)照屋土建	/			辞退
7	南部電工(株)	/			辞退
8	(有)広設備工業	¥15,760,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 53

工事(委託)名	観光農園施設整備工事				
担当課名	商工観光課				
日時	平成30年2月7日(水) 14時00分				
落札者	(株)光邦開発				
落札額(円) (税抜き)	¥17,520,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,484,972		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,700,000				
工期	平成30年2月7日～平成30年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥17,650,000			
2	(有)一城建設	/			辞退
3	(有)大喜商建	¥17,680,000			
4	(有)大城建設	¥17,590,000			
5	(株)光邦開発	¥17,520,000			落札
6	(有)広設備工業	/			辞退
7	(有)正開発	/			辞退
8	(有)明央土建	¥17,580,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					