

入札者及び入札結果表

No. 113

工事(委託)名	平成30年度座波地内污水管布設工事 その3				
担当課名	工務課下水道係				
日時	平成30年9月7日(金) 10時00分				
落札者	大保建設 有限会社				
落札額(円) (税抜き)	¥14,850,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,173,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,000,000				
工期	平成30年9月13日 ~ 平成31年1月7日				
	入 札 参 加 者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備 考
		1回	2回	3回	
1	大保建設 有限会社	¥14,850,000			落札
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥14,896,000			
3	(有)新	¥14,880,000			
4	(株)玉清組	¥14,885,000			
5	玉光産業(株)	¥14,893,000			
6	(有)Dプラン開発	/			辞退
7	(有)長嶺工業	¥14,980,000			
8	(有)幸総合	¥14,898,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 126

工事(委託)名	真栄平公民館附属倉庫建設工事				
担当課名	政策推進課				
日時	平成30年9月21日(金) 9時00分				
落札者	(株)ライフコーポレーション				
落札額(円) (税抜き)	¥9,115,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,481,522		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,216,000				
工期	平成30年9月28日～平成31年1月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー				辞退
2	(有)匠建				辞退
3	(株)新輝塗装店				辞退
4	玉城工務店	¥9,200,000			
5	(有)Dプラン開発	¥9,216,000			
6	(株)西崎防水工業				辞退
7	(株)ホーム21				辞退
8	(株)ライフコーポレーション	¥9,115,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 119

工事(委託)名	武富区画整理地内配水管布設工事				
担当課名	工務課(水道係)				
日時	平成30年9月25日(火) 10時00分				
落札者	タマン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥2,396,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,161,813		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,400,000				
工期	平成30年9月28日～平成31年1月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥2,398,000			
2	(有)沖縄総合建設	/			辞退
3	克電気水道工事社	/			辞退
4	(有)三誠設備	¥3,398,000			
5	タマン開発	¥2,396,000			落札
6	(有)徳前屋造形	/			辞退
7	南宝開発	/			辞退
8	(有)まるやす建設	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 112

工事(委託)名	真壁地内配水管移設工事				
担当課名	工務課				
日時	平成30年9月25日(火) 11時00分				
落札者	(有)照屋工業				
落札額(円) (税抜き)	¥19,870,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥17,000,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥20,000,000				
工期	平成30年10月1日 ~ 平成30年12月21日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥19,900,000			
2	(有)伊敷工事社	¥19,940,000			
3	(有)宜野座産業	¥19,890,000			
4	三幸開発	¥19,980,000			
5	(有)照屋工業	¥19,870,000			落札
6	(有)豊秀興業	¥19,900,000			
7	(有)正開発	/			辞退
8	(株)丸清組	¥19,930,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 127

工事(委託)名	糸満市役所内駐車場整備工事				
担当課名	総務課				
日時	平成30年9月28日(金) 10時00分				
落札者	利興土建				
落札額(円) (税抜き)	¥9,130,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,078,850		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,078,850				
工期	平成30年10月2日～平成30年11月16日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	/			辞退
2	(有)開拓	¥9,180,000			
3	(有)健開発	/			辞退
4	(株)玉一探査土木	¥9,170,000			
5	南宝開発	/			辞退
6	(有)雅建設	¥9,200,000			
7	(有)ミリキ	/			辞退
8	利興土建	¥9,130,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 111

工事(委託)名	大度1号集落道整備工事(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成30年9月11日(火) 10時00分				
落札者	(株)総合土木				
落札額(円) (税抜き)	¥30,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥27,323,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥30,700,000				
工期	平成30年9月14日～平成31年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設	/			辞退
2	(有)三清土建	¥30,700,000			
3	(有)成華開発	¥30,430,000			
4	(株)総合土木	¥30,200,000			落札
5	(株)大進建設	¥30,600,000			
6	(株)南山開発	¥30,380,000			
7	(有)宮一建設工業	/			辞退
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					