

入札者及び入札結果表

No. 107

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(2工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年10月4日(木) 11時00分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥25,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥22,497,799		
設計価格(円) (税抜き)	¥25,720,000				
工期	平成30年10月9日～平成31年2月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	A-CREATE沖縄(株)	¥25,620,000			
2	三幸開発	¥25,620,000			
3	(有)新	¥25,500,000			落札
4	太志建設	¥25,650,000			
5	玉光産業(株)	¥25,600,000			
6	(有)照屋工業	/			辞退
7	(有)豊秀興業	¥25,700,000			
8	(有)正開発	¥25,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 123

工事(委託)名	西崎小学校校舎大規模改造工事(空調)				
担当課名	教育委員会 総務課施設係				
日時	平成30年10月9日(火) 13時30分				
落札者	(株)沖縄プラスチック産業				
落札額(円) (税抜き)	¥53,550,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥48,708,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥54,120,000				
工期	平成30年10月16日～平成31年3月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥53,888,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥53,550,000			落札
3	(有)宜野座産業	¥53,625,000			
4	(有)サン冷熱	¥53,948,000			
5	(株)大協開発	¥53,795,000			
6	(有)長嶺工業	¥53,686,000			
7	(株)西崎興業	¥53,738,000			
8	(有)広設備工業	¥54,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 122

工事(委託)名	兼城・光洋小学校校舎大規模改造工事(空調)				
担当課名	教育委員会 総務課施設係				
日時	平成30年10月9日(火) 14時30分				
落札者	(有)サン冷熱				
落札額(円) (税抜き)	¥11,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,865,705		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,001,000				
工期	平成30年10月16日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社				辞退
2	泉水設備(株)	¥11,980,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥11,965,000			
4	(有)宜野座産業	¥11,985,000			
5	(有)サン冷熱	¥11,950,000			落札
6	(有)ダイワ冷熱システム				辞退
7	(有)長嶺工業	¥11,970,000			
8	南部電工(株)	¥11,995,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 121

工事(委託)名	西崎中学校・喜屋武こども園大規模改造工事(空調)				
担当課名	教育委員会 総務課施設係				
日時	平成30年10月9日(火) 15時30分				
落札者	(有)宜野座産業				
落札額(円) (税抜き)	¥12,880,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥11,733,320		
設計価格(円) (税抜き)	¥13,011,000				
工期	平成30年10月16日～平成31年3月19日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業				辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥12,900,000			
3	(有)宜野座産業	¥12,880,000			落札
4	(有)三清土建	¥13,000,000			
5	三幸開発	¥12,950,000			
6	(有)三誠設備				辞退
7	(有)広設備工業	¥12,980,000			
8	(株)やまき				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 101

工事(委託)名	兼城こども園園舎増築工事(建築) 不調				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年10月10日				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥104,225,000				
工期	平成30年9月3日～平成31年5月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設				辞退
2	(有)金城建設				辞退
3	(株)幸石建設				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)辰雄建設				辞退
6	(株)玉新建設				辞退
7	(株)南成建設				辞退
8	光建設(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 104

工事(委託)名	稲嶺原市営住宅A棟建設工事(外構) (不調)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年10月23日				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥42,273,000				
工期	平成30年10月30日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組				辞退
2	(株)協亜建設				辞退
3	(有)呉開発				辞退
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)大栄土建				辞退
6	(株)西崎興業				辞退
7	(有)西崎緑地開発				辞退
8	光建設(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 130

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(3工区)				
担当課名	建設部建設課				
日時	平成30年10月29日(月) 10時00分				
落札者	南部電工(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥42,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥38,768,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥43,560,000				
工期	平成30年10月31日～平成31年2月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設	¥43,000,000			
2	(株)共和技研	¥43,430,000			
3	(有)三清土建	¥43,500,000			
4	(有)成華開発	¥43,500,000			
5	(株)照屋土建	¥43,298,000			
6	南部電工(株)	¥42,600,000			落札
7	(有)宮一建設工業	/			辞退
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 133

工事(委託)名	与座コミュニティセンター改修工事				
担当課名	農村整備課				
日時	平成30年10月30日(火) 10時00分				
落札者	(株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥11,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,508,940		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,700,000				
工期	平成30年11月1日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥11,650,000			
2	(有)宜野座産業	¥11,665,000			
3	(有)三清土建	¥11,676,000			
4	(有)ダイワ冷熱システム	¥11,637,000			
5	(有)たましろ建設	¥11,680,000			
6	南光開発(株)	¥11,623,000			
7	(株)西崎興業	¥11,600,000			落札
8	光建設(株)	¥11,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 131

工事(委託)名	H30 基盤整備排水路工事				
担当課名	経済観光部農村整備課				
日時	平成30年10月30日(火) 11時00分				
落札者	(有) 西崎緑地開発				
落札額(円) (税抜き)	¥29,380,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,952,573		
設計価格(円) (税抜き)	¥29,610,000				
工期	平成30年11月1日 ~ 平成31年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設	¥29,400,000			
2	(有)成華開発	¥29,600,000			
3	(有)大栄土建	/			辞退
4	(株)玉城組	¥29,500,000			
5	(株)照屋土建	/			辞退
6	(有)西崎緑地開発	¥29,380,000			落札
7	(有)宮一建設工業	/			辞退
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					