

入札者及び入札結果表

No. 134

工事(委託)名	平成30年度 戦争遺構概要版設置工事				
担当課名	秘書広報課				
日時	平成30年11月6日(火) 10時00分				
落札者	(株)玉一探査土木				
落札額(円) (税抜き)	¥6,050,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,240,567		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,060,000				
工期	平成30年11月12日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	/			辞退
2	沖和建设	/			辞退
3	(株)玉一探査土木	¥6,050,000			落札
4	(有)徳前屋造形	¥6,055,000			
5	(有)仲村渠工業	/			辞退
6	(有)南山総合造園	¥6,060,000			
7	南宝開発	/			辞退
8	(株)西崎防水工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 120

工事(委託)名	平成29年度繰越 配水管布設工事3工区				
担当課名	工務課(水道係)				
日時					
落札者	不 調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥32,400,000				
工期	平成30年11月16日～平成31年2月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				
2	(有)金城建設	/			辞退
3	(株)呉屋組	/			辞退
4	(有)三清土建	/			辞退
5	(有)第三土建	/			辞退
6	(株)西崎興業	/			辞退
7	光建設(株)	/			辞退
8	(有)宮一建設工業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 116

工事(委託)名	(仮)糸満のくらし体感施設新築工事(建築・解体) 3社(格付A・A・B)構成JV(共同企業体)				
担当課名					
日時	平成30年11月12日(月) 11時00分				
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥326,000,000				
工期					
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設 / (有)金城建設 / (有)大喜商建 共同企業体	/			辞退
2	(有)呉開発 / (有)沖南建設 / (株)金松組 共同企業体	/			辞退
3	(株)呉屋組 / (有)第三土建 / 太志建設 共同企業体	/			辞退
4	(有)辰雄建設 / 沖縄古賀防水工業(株) / (株)玉 清組 共同企業体	/			辞退
5	(株)照屋土建 / (株)玉城組 / (有)仲門工業 共同企業体	/			辞退
6	光建設(株) / (有)久工務店 / (有)成華開発 共同企業体	/			辞退
7	(有)まるやす建設	/	*JV未結成		辞退
8	(有)大城建設	/	*JV未結成		辞退
9	(株)光邦開発	/	*JV未結成		辞退
10	(株)総合土木	/	*JV未結成		辞退
11	(有)たましろ建設	/	*JV未結成		辞退
12	(株)南成建設	/	*JV未結成		辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 137

工事(委託)名	兼城こども園園舎増築工事(建築)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成30年11月12日(月) 13時30分				
落札者	(有)呉開発				
落札額(円) (税抜き)	¥119,164,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥107,462,095		
設計価格(円) (税抜き)	¥119,164,000				
工期	平成30年11月16日～平成31年6月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設	/			辞退
2	(有)呉開発	¥119,164,000			落札
3	(株)第一建設	/			辞退
4	(株)大進建設	/			辞退
5	(株)東洋土木工業	/			辞退
6	(有)仲座建設	/			辞退
7	(株)南山開発	/			辞退
8	(株)屋部土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 91

工事(委託)名	自家用電気工作物改修工事				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年11月16日(金) 10時00分				
落札者	(有)照電社				
落札額(円) (税抜き)	¥34,750,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥31,896,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥34,774,000				
工期	平成30年11月22日～平成31年2月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥34,774,000			
2	(株)光建(廃業)	/			廃業
3	(有)照電社	¥34,750,000			落札
4	(株)大輝	¥34,766,000			
5	(株)大協開発	¥34,770,000			
6	南光開発(株)	¥34,770,000			
7	南部電工(株)	¥34,773,000			
8	(株)西崎興業	¥34,774,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 132

工事(委託)名	真壁小波蔵線配水管布設工事				
担当課名	工務課水道係				
日時	平成30年11月19日(月) 10時00分				
落札者	(有)タイセイ産業				
落札額(円) (税抜き)	¥17,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,105,180		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,700,000				
工期	平成30年11月22日～平成31年2月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥17,690,000			
2	(有)伊敷工事社	¥17,690,000			
3	(有)宜野座産業	¥17,640,000			
4	三幸開発	¥17,690,000			
5	(有)新	¥17,650,000			
6	(有)タイセイ産業	¥17,600,000			落札
7	(有)正開発	/			辞退
8	(有)幸総合	¥17,630,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 103

工事(委託)名	西崎陸上競技場有効活用整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年11月28日(水) 9時30分				
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥45,870,000				
工期					
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	大保建設 有限会社	/			辞退
2	(有)沖南建設	/			辞退
3	(株)共和技研	/			辞退
4	(有)呉開発	/			辞退
5	(株)呉屋組	/			辞退
6	(有)第三土建	/			辞退
7	(有)辰雄建設	/			辞退
8	(株)照屋土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 140

工事(委託)名	稲嶺原市営住宅A棟建設工事(外構)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年11月30日(金) 14時00分				
落札者	(株)北盛建設				
落札額(円) (税抜き)	¥42,073,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥38,757,154		
設計価格(円) (税抜き)	¥42,273,000				
工期	平成30年12月5日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設	¥42,073,000			落札
2	(有)三清土建	¥42,123,000			
3	(株)第一三興建設	/			辞退
4	(株)大進建設	¥42,273,000			
5	(株)照屋土建	/			辞退
6	(有)仲座建設	¥42,143,000			
7	(株)南山開発	¥42,273,000			
8	(株)屋部土建	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					