

入札者及び入札結果表

No. 143

工事(委託)名	糸満市公設市場解体工事				
担当課名	経済観光部商工観光課				
日時	平成30年12月10日(月) 11時00分				
落札者	(株)照屋土建				
落札額(円) (税抜き)	¥20,422,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥20,139,750		
設計価格(円) (税抜き)	¥26,853,000				
工期	平成30年12月14日～平成31年3月1日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	/			辞退
2	(有)開拓	¥24,167,000			
3	(株)金松組	¥26,853,000			
4	(株)呉屋組	/			辞退
5	(株)総合土木	/			辞退
6	(株)大協開発	/			辞退
7	(株)照屋土建	¥20,422,000			落札
8	(有)宮一建設工業	¥26,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 139

工事(委託)名	大里市営住宅A棟屋上防水・外壁改修工事				
担当課名	建設課				
日時	平成30年12月18日(火) 10時00分				
落札者	(株) 上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥14,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,749,764		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,080,000				
工期	平成30年12月26日～平成31年3月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株) 上原防水塗装	¥14,800,000			落札
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥14,690,000			最低制限 価格以下
3	(有)沖南建設	¥16,080,000			
4	(有)開拓	¥14,529,000			最低制限 価格以下
5	共和ペイント(株)	/			辞退
6	(株)コーケン	¥14,680,000			最低制限 価格以下
7	(株)新輝塗装店	¥15,880,000			
8	玉光産業(株)	¥15,980,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 152

工事(委託)名	配水管布設工事(1工区)				
担当課名	工務課				
日時	平成30年12月18日(火) 10時00分				
落札者	(有)雅建設				
落札額(円) (税抜き)	¥2,220,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,040,772		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,250,000				
工期	平成30年12月21日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖縄総合建設	/			辞退
2	克電気水道工事社	/			辞退
3	(有)山栄土建	¥2,235,000			
4	(有)三誠設備	/			辞退
5	デム工業㈱	/			辞退
6	(有)南山総合造園	¥2,250,000			
7	南宝開発	/			辞退
8	(有)雅建設	¥2,220,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 149

工事(委託)名	西崎陸上競技場有効活用整備工事(不調)				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年12月21日(金) 9時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥30,590,000				
工期	平成30年12月20日～平成31年3月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設				辞退
2	(有)金城建設				辞退
3	(株)大進建設				辞退
4	(株)玉城組				辞退
5	(有)たましろ建設				辞退
6	(株)南山開発				辞退
7	光建設(株)				辞退
8	(有)久工務店				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 136

工事(委託)名	みどりの遊歩道植栽管理業務				
担当課名	都市計画課				
日時	平成30年12月25日(火) 9時30分				
落札者	(有)三和造園土木				
落札額(円) (税抜き)	¥1,526,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,511,874		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,696,000				
工期	平成30年12月27日～平成31年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	糸満総合造園	/			辞退
2	(株)紅樹	/			辞退
3	(有)三和造園土木	¥1,526,000			落札
4	(株)玉城組	/			辞退
5	(株)桃原農園	¥1,696,000			
6	(有)南山総合造園	¥1,690,000			
7	(有)西崎緑地開発	¥1,696,000			
8	(株)山城組	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 147

工事(委託)名	与那堀稻嶺原線道路整備工事(6工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年12月25日(火) 14時00分				
落札者	利興土建				
落札額(円) (税抜き)	¥2,569,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,272,536		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,580,000				
工期	平成30年12月28日～平成31年2月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥2,575,000			
2	翁長開発	¥2,570,000			
3	(有)山栄土建	/			辞退
4	(有)昂工業	¥2,580,000			
5	タマン開発	/			辞退
6	(有)徳前屋造形	/			辞退
7	(有)仲村渠工業	/			辞退
8	利興土建	¥2,569,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 145

工事(委託)名	平成30年度 集落防災安全施設整備工事(その1)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成30年12月19日(水) 10時00分				
落札者	(有)沖縄総合建設				
落札額(円) (税抜き)	¥3,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,790,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,200,000				
工期	平成30年12月21日～平成31年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖縄総合建設	¥3,150,000			落札
2	沖和建设	/			辞退
3	翁長開発	¥3,170,000			
4	(有)山栄土建	¥3,180,000			
5	(有)創和テクノ	/			辞退
6	(有)仲村渠工業	/			辞退
7	那覇環境開発(有)	/			辞退
8	(有)ミソキ	¥3,180,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 153

工事(委託)名	子育て支援センター改修工事				
担当課名	こども未来課				
日時	平成30年12月27日(木) 11時00分				
落札者	玉城工務店				
落札額(円) (税抜き)	¥6,140,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,545,128		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,146,000				
工期	平成31年1月7日～平成31年3月27日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)三東開発				辞退
2	(有)新				辞退
3	(株)新輝塗装店				辞退
4	(有)タイセイ産業				辞退
5	(有)健開発				辞退
6	玉城工務店	¥6,140,000			落札
7	(有)Dプラン開発				辞退
8	(有)豊秀興業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 155

工事(委託)名	兼城こども園園舎増築工事(設備)				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	平成30年12月27日(木) 10時00分				
落札者	(株)呉屋組				
落札額(円) (税抜き)	¥34,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥32,026,926		
設計価格(円) (税抜き)	¥34,787,000				
工期	平成31年1月7日～平成31年6月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥34,750,000			
2	(株)呉屋組	¥34,500,000			落札
3	三幸開発	¥34,787,000			
4	(有)正光機械	/			辞退
5	(株)大協開発	¥34,780,000			
6	(有)ダイワ冷熱システム	/			辞退
7	(有)長嶺工業	¥34,600,000			
8	南部電工(株)	¥34,780,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 148

工事(委託)名	与那堀線道路整備工事(3工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成30年12月28日(金) 10時00分				
落札者	克電気水道工事社				
落札額(円) (税抜き)	¥6,380,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,706,032		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,450,000				
工期	平成31年1月8日～平成31年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社	¥6,380,000			落札
2	(有)三誠設備	¥6,430,000			
3	(有)三東開発				辞退
4	(有)昂工業				辞退
5	(有)徳前屋造形				辞退
6	南宝開発				辞退
7	(有)雅建設	¥6,420,000			
8	利興土建	¥6,400,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 124

工事(委託)名	米須小学校校舎新增改築工事(建築) 3社(格付A・A・A)構成JV(共同企業体)				
担当課名	教育委員会 総務課施設係				
日時	平成30年12月26日(水) 10時00分				
落札者	光建設(株) / (有)沖南建設 / (株)総合土木				
落札額(円) (税抜き)	¥563,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥508,784,829		
設計価格(円) (税抜き)	¥564,188,101				
工期	平成30年12月26日 ~ 平成32年3月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設 / (有)たましろ建設 / (株)幸石建設	¥564,000,000			
2	(有)金城建設 / (株)照屋土建 / (有)久工務店	¥563,500,000			
3	(有)呉開発 / (株)大進建設 / (有)第三土建	¥563,870,000			
4	(株)呉屋組 / (株)東洋土木工業 / (株)南山開発	¥563,760,000			
5	(有)辰雄建設 / (株)玉城組 / (株)東信興建	¥563,900,000			
6	(株)南成建設 / (株)玉新建設 / (株)協亜建設	/			辞退
7	光建設(株) / (有)沖南建設 / (株)総合土木	¥563,000,000			落札
8	(株)第一建設	/	*JV未結成		辞退
9	(有)大城建設	/	*JV未結成		辞退
10	沖縄古賀防水工業(株)	/	*JV未結成		辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 135

工事(委託)名	糸満市立中央図書館引込高压ケーブル取替工事				
担当課名	中央図書館				
日時	平成30年12月26日(水)				
落札者	大進電設				
落札額(円) (税抜き)	¥3,307,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,118,600		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,444,000				
工期	平成31年1月8日～平成31年3月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社	¥3,418,000			
2	(株)きゃん電研	¥3,348,000			
3	(有)新	¥3,427,000			
4	(有)昂工業	¥3,401,000			
5	(有)正光機械	/			辞退
6	(有)創和テクノ	/			失格
7	大進電設	¥3,307,000			落札
8	タマン開発	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 144

工事(委託)名	平成30年度 米須1号集落道整備工事(その1)				
担当課名	農村整備課				
日時	平成30年12月25日(火) 10時30分				
落札者	(有)外間電気土木				
落札額(円) (税抜き)	¥11,430,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,170,300		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,550,000				
工期	平成30年12月26日～平成31年3月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥11,460,000			
2	(有)エス・アイ・シー	/			
3	三幸開発	¥11,470,000			
4	玉光産業(株)	¥11,500,000			
5	(有)照屋工業	/			
6	(有)外間電気土木	¥11,430,000			落札
7	(有)正開発	¥11,455,000			
8	(有)幸総合	¥11,450,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					