

入札者及び入札結果表

No. 4

工事(委託)名	真壁小波蔵線磁気探査業務(その4)				
担当課名	建設課				
日時	令和元年5月15日(水) 14時00分				
落札者	(有)金城技研				
落札額(円) (税抜き)	¥1,190,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,069,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,300,000				
工期	令和元年5月17日～令和元年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖技	¥1,290,000			
2	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥1,300,000			
3	(有)金城技研	¥1,190,000			落札
4	(株)シビルエンジニアリング	¥1,300,000			
5	(株)玉一探査土木	/			辞退
6	(有)力開発	/			辞退
7	株式会社 南城技術開発	¥1,290,000			
8	(有)三ツ矢磁気測量	¥1,300,000			
9	(株)南テクノ	¥1,300,000			
10	(合)リュウタン	¥1,300,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 3

工事(委託)名	糸満観光農園線実施設計業務				
担当課名	建設課				
日時	令和元年5月21日(火) 9時00分				
落札者	(株)田幸技建コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥8,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,373,603		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,420,000				
工期	令和元年5月24日～令和元年10月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協和建設コンサルタント	¥8,350,000			
2	(株)金星技術	/			辞退
3	(株)邦エンジニアリング	¥8,400,000			
4	(株)新開土木設計	¥8,350,000			
5	(株)田幸技建コンサルタント	¥8,200,000			落札
6	株式会社 南城技術開発	¥8,400,000			
7	(株)南伸	¥8,300,000			
8	北斗設計(株)	¥8,350,000			
9	(株)丸島建設コンサルタント	¥8,300,000			
10	(株)南土木設計	¥8,400,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 6

工事(委託)名	糸満市立学校給食センター基本計画策定業務				
担当課名	学校給食センター				
日時	令和元年5月27日(月) 10時00分				
落札者	(有)三和総合設計				
落札額(円) (税抜き)	¥3,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,891,650		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,830,000				
工期	令和元年6月4日～令和2年3月6日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)アート設計	¥3,780,000			
2	(株)東設計工房	¥3,780,000			辞退
3	(株)具志堅建築設計事務所	¥3,800,000			
4	(株)国建	¥3,800,000			
5	(株)現代設計	¥3,790,000			
6	(有)桜設計工房	¥3,786,720			
7	(有)三和総合設計	¥3,700,000			落札
8	(株)渡久山設計	¥3,750,000			
9	(株)松田・伸設計	¥3,750,000			
10	(株)盛設計	¥3,800,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					