

入札者及び入札結果表

No. 13

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満漁港ふれあい公園利用拡大計画業務委託 | | | | |
| 担当課名 | 海人課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月4日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)ホープ設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,154,293 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,842,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月7日～令和1年12月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)イーエーシー | ¥2,800,000 | | | |
| 2 | (有)礎コンサルタント | ¥2,800,000 | | | |
| 3 | (株)沖技 | ¥2,800,000 | | | |
| 4 | (株)邦エンジニアリング | ¥2,830,000 | | | |
| 5 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥2,780,000 | | | |
| 6 | (株)匠エンジニアリング | ¥2,770,000 | | | |
| 7 | (株)ホープ設計 | ¥2,700,000 | | | 落札 |
| 8 | 北斗設計(株) | ¥2,800,000 | | | |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥2,800,000 | | | |
| 10 | (株)万代コンサルタント | ¥2,800,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 12

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市水産業振興センター第2次事業実施計画策定業務 | | | | |
| 担当課名 | 経済観光部海人課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月11日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)ホープ設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥6,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥5,182,500 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥6,910,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月21日～令和2年2月21日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥6,800,000 | | | |
| 2 | (有)アーバンエンジニアリング | ¥6,850,000 | | | |
| 3 | (有)一心土木設計事務所 | ¥6,850,000 | | | |
| 4 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥6,850,000 | | | |
| 5 | (株)沖橋エンジニアリング | ¥6,840,000 | | | |
| 6 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥6,800,000 | | | |
| 7 | (株)翔エンジニアリング | ¥6,900,000 | | | |
| 8 | (株)日興建設コンサルタント | ¥6,870,000 | | | |
| 9 | (株)ホープ設計 | ¥6,700,000 | | | 落札 |
| 10 | (株)南土木設計 | ¥6,900,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 7

| 工事(委託)名 | 令和元年度農村集落基盤再編整備計画書及び農業用施設台帳作成業務 | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月11日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)田幸技建コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥8,600,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥6,508,910 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥8,814,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月12日～令和2年3月25日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄プランニング | ¥8,740,000 | | | |
| 2 | (株)協和建設コンサルタント | ¥8,750,000 | | | |
| 3 | (株)金星技術 | / | | | 辞退 |
| 4 | 上城技術情報(株) | ¥8,710,000 | | | |
| 5 | (株)田幸技建コンサルタント | ¥8,600,000 | | | 落札 |
| 6 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥8,670,000 | | | |
| 7 | 株式会社 南城技術開発 | ¥8,800,000 | | | |
| 8 | (株)万代コンサルタント | ¥8,700,000 | | | |
| 9 | (株)南土木設計 | ¥8,760,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥8,750,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 11

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 耐震性防火水槽調査測量設計委託事業 | | | | |
| 担当課名 | 消防本部警防課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月11日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)興洋エンジニアリング | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥10,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥7,680,000 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥10,240,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月11日～令和1年9月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)インプラン | ¥10,200,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥10,150,000 | | | |
| 3 | (株)邦エンジニアリング | ¥10,180,000 | | | |
| 4 | (株)興洋エンジニアリング | ¥10,000,000 | | | 落札 |
| 5 | (株)コモネット | ¥10,200,000 | | | |
| 6 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥10,150,000 | | | |
| 7 | 上城技術情報(株) | ¥10,110,000 | | | |
| 8 | (株)新開土木設計 | ¥10,160,000 | | | |
| 9 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥10,130,000 | | | |
| 10 | (株)南伸 | ¥10,100,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 10

| 工事(委託)名 | 糸満地内磁気探査業務 | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|--------------|
| 担当課名 | 工務課(下水道係) | | | | |
| 日時 | 令和01年6月17日(月) 11時00分 | | | | |
| 落札者 | 大平総業(株) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,750,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥3,469,715 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥4,520,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月21日～令和1年11月18日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄プランニング | ¥4,440,000 | | | |
| 2 | (有)金城技研 | ¥3,410,000 | | | 最低制限 価格以下 |
| 3 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥4,450,000 | | | |
| 4 | (株)地盤開発 | ¥4,080,000 | | | |
| 5 | (株)シビルエンジニアリング | ¥4,520,000 | | | |
| 6 | (有)大興技研 | ¥4,068,000 | | | |
| 7 | 大平総業(株) | ¥3,750,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)玉一探査土木 | / | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社 南城技術開発 | ¥4,500,000 | | | |
| 10 | (有)三ツ矢磁気測量 | ¥4,500,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 16

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 米須大度線概略設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設部建設課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月24日(月) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)丸島建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,620,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,275,799 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,700,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年6月28日～令和1年12月13日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥1,650,000 | | | |
| 2 | (株)協和建設コンサルタント | ¥1,680,000 | | | |
| 3 | (株)シビルエンジニアリング | ¥1,690,000 | | | |
| 4 | (株)新開土木設計 | ¥1,650,000 | | | |
| 5 | (有) 青雲測量設計 | ¥1,640,000 | | | |
| 6 | (株) 東陽エンジニアリング | ¥1,680,000 | | | |
| 7 | 株式会社 南城技術開発 | ¥1,680,000 | | | |
| 8 | (株)ホープ設計 | ¥1,650,000 | | | |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥1,620,000 | | | 落札 |
| 10 | (株)南土木設計 | ¥1,680,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 8

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事監理業務 | | | | |
| 担当課名 | 政策推進課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月27日(木) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)三和総合設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥61,500,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥48,340,000 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥63,052,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年7月5日～令和3年8月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)アート設計 | ¥62,000,000 | | | |
| 2 | (株) エー・アール・ジー | ¥61,800,000 | | | |
| 3 | (株)具志堅建築設計事務所 | ¥62,500,000 | | | |
| 4 | (株) 国建 | ¥63,000,000 | | | |
| 5 | (株) 国吉設計 | ¥62,000,000 | | | |
| 6 | (有)三和総合設計 | ¥61,500,000 | | | 落札 |
| 7 | (株)渡久山設計 | ¥61,900,000 | | | |
| 8 | (株)都市建築設計 | ¥61,700,000 | | | |
| 9 | (有)外間建築設計事務所 | ¥62,400,000 | | | |
| 10 | (株)ワールド設計 | ¥62,000,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 9

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事磁気探査 | | | | |
| 担当課名 | 政策推進課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月27日(木) 11時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)力開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥19,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥17,562,555 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥19,475,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年7月5日～令和1年9月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)アーバンエンジニアリング | ¥19,420,000 | | | |
| 2 | (株)沖技 | ¥19,400,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥19,400,000 | | | |
| 4 | (株)コモネット | ¥19,470,000 | | | |
| 5 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥19,400,000 | | | |
| 6 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥19,380,000 | | | |
| 7 | (有)力開発 | ¥19,300,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)日興建設コンサルタント | ¥19,450,000 | | | |
| 9 | (株)南テクノ | ¥19,350,000 | | | |
| 10 | (合)リュウタン | ¥19,420,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 15

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁小波蔵線物件補償算定業務(その6) | | | | |
| 担当課名 | 建設部建設課 | | | | |
| 日時 | 令和01年6月28日(金) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (有)すみよし | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥4,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥3,338,791 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥4,440,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年7月4日～令和1年10月25日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)アサギ総合コンサルタント | ¥4,400,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄不動産総合鑑定所 | ¥4,350,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄用地測量設計 | ¥4,380,000 | | | |
| 4 | (株)鑑定ソリューション沖縄 | ¥4,360,000 | | | |
| 5 | (有)すみよし | ¥4,300,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)総合設計玉城 | ¥4,350,000 | | | |
| 7 | (株)仲里一級建築士事務所 | ¥4,380,000 | | | |
| 8 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥4,380,000 | | | |
| 9 | (株)三杉設計 | ¥4,330,000 | | | |
| 10 | 琉球建設コンサルタント(株) | ¥4,410,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |