

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名	糸満市公共下水道現技術業務委託				
担当課名	水道部 工務課				
日時	令和01年7月3日(水) 9時00分				
落札者	(有)礎コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥10,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,786,538		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,100,000				
工期	令和1年7月4日～令和2年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥11,000,000			
2	(有)礎コンサルタント	¥10,900,000			落札
3	(有)インプラン	¥11,000,000			
4	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥11,050,000			
5	(株)金星技術	¥11,000,000			
6	(株)邦エンジニアリング	¥11,000,000			
7	(株)コモネット	¥11,000,000			
8	(株)日興建設コンサルタント	¥11,000,000			
9	北斗設計(株)	¥11,050,000			
10	(株)与那嶺測量設計	¥11,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 17

工事(委託)名	令和元年度農業集落排水汚水処理施設電気・機械設備工事監理委託業務				
担当課名	経済観光部農村整備課				
日時	令和01年7月5日(金) 13時30分				
落札者	(株)コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥3,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,004,318		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,900,000				
工期	令和1年7月1日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)碧	¥3,850,000			
2	(有)一心土木設計事務所	¥3,880,000			
3	(株)沖縄プランニング	¥3,860,000			
4	(有)協進技研	¥3,880,000			
5	(株)コモネット	¥3,800,000			落札
6	(株)芝岩エンジニアリング	¥3,890,000			
7	(資)徳田土木設計事務所	¥3,890,000			
8	(株)渡久山設計	¥3,860,000			
9	(株)濱設計	¥3,870,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥3,870,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 19

工事(委託)名	豊原与座送水管磁気探査業務				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和01年7月3日(水) 10時00分				
落札者	(有)金城技研				
落札額(円) (税抜き)	¥20,868,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥20,867,146		
設計価格(円) (税抜き)	¥26,014,931				
工期	令和1年7月10日～令和2年1月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖縄プランニング	¥23,890,000			
2	(有)金城技研	¥20,868,000			落札
3	(株)コモネット	¥20,951,000			
4	(有)大興技研	¥23,697,000			
5	(株)大洋土木コンサルタント	¥25,500,000			
6	(株)玉一探査土木	¥23,366,660			
7	(有)力開発	¥20,951,000			
8	株式会社 南城技術開発	¥22,400,000			
9	(有)三ツ矢磁気測量	¥21,220,000			
10	(株)南土木設計	¥20,826,000			最低制限 価格以下
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 14

工事(委託)名	糸満市公営住宅等長寿命化計画策定業務				
担当課名	建設課				
日時	令和01年7月11日(木) 10時00分				
落札者	(株) 国建				
落札額(円) (税抜き)	¥4,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥3,655,296		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,800,000				
工期	令和1年7月18日～令和2年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	アート技研(株)	¥4,800,000			
2	(株)沖縄構造設計	¥4,750,000			
3	(株)沖縄総研	¥4,750,000			
4	(株)沖縄土木設計コンサルタント	¥4,750,000			
5	(株)国建	¥4,600,000			落札
6	上城技術情報(株)	¥4,690,000			
7	(株)ホープ設計	¥4,760,000			
8	(株)丸島建設コンサルタント	¥4,700,000			
9	(株)与那嶺測量設計	¥4,700,000			
10	ランドブレイン(株)	¥4,710,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 2

工事(委託)名	具志川城跡災害復旧設計業務				
担当課名	生涯学習課				
日時	令和01年7月17日(水) 10時00分				
落札者	(株)大洋土木コンサルタント				
落札額(円) (税抜き)	¥2,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,400,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,050,000				
工期	令和1年7月24日～令和2年1月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥2,990,000			
2	(株)沖縄プランニング	¥3,050,000			
3	(株)邦エンジニアリング	¥3,020,000			
4	上城技術情報(株)	¥2,970,000			
5	(株)大洋土木コンサルタント	¥2,900,000			落札
6	(株)東陽エンジニアリング	¥3,000,000			
7	(資)徳田土木設計事務所	¥2,960,000			
8	株式会社 南城技術開発	¥3,030,000			
9	(株)万代コンサルタント	¥3,000,000			
10	(有)琉測コンサルタント	¥2,980,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名	真壁小波蔵線配水管設計業務				
担当課名	工務課				
日時	令和01年7月31日(水) 9時30分				
落札者	(株)コモネット				
落札額(円) (税抜き)	¥3,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,491,500		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,300,000				
工期	令和1年7月31日～令和1年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)礎コンサルタント	¥3,200,000			
2	(有)インプラン	¥3,200,000			
3	(株)沖縄プランニング	¥3,240,000			
4	(株)金星技術	¥3,200,000			
5	(株)コモネット	¥3,100,000			落札
6	上城技術情報(株)	¥3,140,000			
7	(株)大洋土木コンサルタント	¥3,250,000			
8	株式会社 南城技術開発	¥3,260,000			
9	北斗設計(株)	¥3,250,000			
10	(株)丸島建設コンサルタント	¥3,250,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					