

入札者及び入札結果表

No. 41

| 工事(委託)名 | 糸満市市道舗装修繕計画策定業務 | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月18日(月) 15時00分 | | | | |
| 落札者 | アジア航測(株) | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,195,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,964,068 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,547,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月22日～令和2年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)アーバンエンジニアリング | ¥3,360,000 | | | |
| 2 | アジア航測(株) | ¥3,195,000 | | | 落札 |
| 3 | (株)協和建設コンサルタント | ¥3,460,000 | | | |
| 4 | (有)青雲測量設計 | ¥3,540,000 | | | |
| 5 | (株)中央建設コンサルタント | ¥3,350,000 | | | |
| 6 | (株)ディー・プランニング沖縄 | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社 トロピカル・グリーン設計 | ¥3,390,000 | | | |
| 8 | (株)日興建設コンサルタント | ¥3,300,000 | | | |
| 9 | (株)濱設計 | ¥3,400,000 | | | |
| 10 | (株)南土木設計 | ¥3,500,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 42

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 市道浜川線雨水対策検討業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月18日(月) 14時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)丸島建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,050,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,618,500 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,152,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月22日～令和2年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥2,100,000 | | | |
| 2 | (有)一心土木設計事務所 | ¥2,100,000 | | | |
| 3 | (有)協進技研 | ¥2,120,000 | | | |
| 4 | (株)金星技術 | ¥2,100,000 | | | |
| 5 | (株)邦エンジニアリング | ¥2,130,000 | | | |
| 6 | (有)青雲測量設計 | ¥2,120,000 | | | |
| 7 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥2,120,000 | | | |
| 8 | 北斗設計(株) | ¥2,100,000 | | | |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥2,050,000 | | | 落札 |
| 10 | (有)琉測コンサルタント | ¥2,100,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 25

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満与那原線(平和の道線)改良事業に伴う文化財試掘調 | | | | |
| 担当課名 | 生涯学習課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月20日(水) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | 有限会社 ティガネー | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥38,000,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥34,609,724 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥39,660,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月27日～令和2年3月27日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)アーキジオ | ¥38,960,000 | | | |
| 2 | (株)イビソク | ¥38,700,000 | | | |
| 3 | 国際文化財㈱ | ¥38,500,000 | | | |
| 4 | (株)島田組 | ¥38,600,000 | | | |
| 5 | (株)大信技術開発 | ¥39,200,000 | | | |
| 6 | (株)ノガミ | ¥39,000,000 | | | |
| 7 | (株)パスコ | ¥39,500,000 | | | |
| 8 | (株)文化財サービス | ¥39,160,000 | | | |
| 9 | (株)埋蔵文化財サポートシステム | ¥38,600,000 | | | |
| 10 | 有限会社 ティガネー | ¥38,000,000 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 40

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁小波蔵線磁気探査業務(その6) | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月20日(水) 14時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)地盤開発 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,697,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,648,568 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,130,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月27日～令和2年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)金城技研 | | | | 辞退 |
| 2 | (株)地盤開発 | ¥1,697,000 | | | 落札 |
| 3 | (有)大興技研 | | | | 辞退 |
| 4 | 大平総業(株) | ¥1,820,000 | | | |
| 5 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥2,120,000 | | | |
| 6 | (株)玉一探査土木 | | | | 辞退 |
| 7 | (株)ニーズ・エンジニアリング | ¥1,850,000 | | | |
| 8 | (株)濱設計 | ¥1,780,000 | | | |
| 9 | (有)三ツ矢磁気測量 | ¥2,000,000 | | | |
| 10 | (株)南テクノ | ¥2,130,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 48

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 配水管布設工事現場技術業務委託 | | | | |
| 担当課名 | 工務課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月20日(水) 15時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)コモネット | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥4,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥3,233,514 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥4,300,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月25日～令和2年2月25日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)礎コンサルタント | ¥4,230,000 | | | |
| 2 | (有)一心土木設計事務所 | ¥4,250,000 | | | |
| 3 | (株)金星技術 | ¥4,250,000 | | | |
| 4 | (株)邦エンジニアリング | ¥4,260,000 | | | |
| 5 | (株)コモネット | ¥4,100,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)翔エンジニアリング | ¥4,200,000 | | | |
| 7 | 上城技術情報(株) | ¥4,300,000 | | | |
| 8 | (株)日興建設コンサルタント | ¥4,200,000 | | | |
| 9 | 北斗設計(株) | ¥4,260,000 | | | |
| 10 | (株)万代コンサルタント | ¥4,250,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 37

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真壁小学校ブロック塀・通路改修設計業務 | | | | |
| 担当課名 | 総務課(教) | | | | |
| 日時 | 令和1年11月21日(木) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)万代コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,900,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,513,020 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,000,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月28日～令和2年3月13日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)礎コンサルタント | ¥1,950,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄プランニング | ¥1,920,000 | | | |
| 3 | (株)金星技術 | ¥1,950,000 | | | |
| 4 | (株)邦エンジニアリング | ¥1,990,000 | | | |
| 5 | (株)シビルエンジニアリング | ¥1,980,000 | | | |
| 6 | 上城技術情報(株) | ¥1,970,000 | | | |
| 7 | (株)東陽エンジニアリング | ¥1,980,000 | | | |
| 8 | 株式会社 南城技術開発 | ¥1,990,000 | | | |
| 9 | 北斗設計(株) | ¥1,970,000 | | | |
| 10 | (株)万代コンサルタント | ¥1,900,000 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 36

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 令和元年度 農業基盤整備排水施設工事現場監理 | | | | |
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月28日(木) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)ベストコンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,680,675 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,235,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年12月2日～令和2年3月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥2,200,000 | | | |
| 2 | (有)アーバンエンジニアリング | ¥2,210,000 | | | |
| 3 | (株)碧コンサルタント | ¥2,180,000 | | | |
| 4 | (有)一心土木設計事務所 | ¥2,230,000 | | | |
| 5 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥2,230,000 | | | |
| 6 | (株)金星技術 | ¥2,180,000 | | | |
| 7 | (株)田幸技建コンサルタント | ¥2,230,000 | | | |
| 8 | (株)東邦建設コンサルタント | ¥2,200,000 | | | |
| 9 | (株)濱設計 | ¥2,200,000 | | | |
| 10 | (株)ベストコンサルタント | ¥2,100,000 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 45

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 真栄里コミュニティ供用施設改修工事施工監理業務 | | | | |
| 担当課名 | 市民健康部市民生活環境課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月29日(金) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (有)グロリア | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,600,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,290,600 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,679,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年11月29日～令和2年2月18日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | 樹設計工房 | ¥1,650,000 | | | |
| 2 | 一級建築士事務所 建築 アトリエ 原 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)いとまん建築センター | ¥1,670,000 | | | |
| 4 | 屋プランニング | ¥1,670,000 | | | |
| 5 | 金城設計事務所 (清) | | | | 辞退 |
| 6 | 金城設計事務所 (聡) | ¥1,600,000 | | | |
| 7 | (有)グロリア | ¥1,600,000 | | | 落札 |
| 8 | (有) 大幸設計事務所 | ¥1,630,000 | | | |
| 9 | ていーだ建築設計室合同会社 | ¥1,650,000 | | | |
| 10 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥1,670,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 50

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 喜屋武地区実施設計委託業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月29日(金) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)新開土木設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,700,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,370,250 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,814,900 | | | | |
| 工期 | 令和1年12月5日～令和2年3月17日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥1,800,000 | | | |
| 2 | (株)協和建設コンサルタント | ¥1,780,000 | | | |
| 3 | (株)翔エンジニアリング | ¥1,800,000 | | | |
| 4 | 上城技術情報(株) | ¥1,760,000 | | | |
| 5 | (株)新開土木設計 | ¥1,700,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥1,800,000 | | | |
| 7 | 株式会社 トロピカル・グリーン設計 | ¥1,780,000 | | | |
| 8 | (株)日興建設コンサルタント | ¥1,800,000 | | | |
| 9 | (株)ホープ設計 | ¥1,800,000 | | | |
| 10 | (株)南土木設計 | ¥1,800,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 49

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 与座地区実施設計委託業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和1年11月29日(金) 11時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)協和建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,150,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,787,414 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,261,000 | | | | |
| 工期 | 令和1年12月5日～令和2年3月17日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥3,200,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄プランニング | ¥3,220,000 | | | |
| 3 | (株)協和建設コンサルタント | ¥3,150,000 | | | 落札 |
| 4 | (株)大協測量設計 | ¥3,200,000 | | | |
| 5 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥3,250,000 | | | |
| 6 | (株)中央建設コンサルタント | ¥3,170,000 | | | |
| 7 | (株)南伸 | ¥3,200,000 | | | |
| 8 | 北斗設計(株) | ¥3,200,000 | | | |
| 9 | (株)南土木設計 | ¥3,200,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥3,200,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |