

入札者及び入札結果表

No. 18

工事(委託)名	中学校ブロック塀改修工事				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	令和01年6月5日(水) 13時30分				
落札者	(有)一城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥14,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥12,951,852		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,050,000				
工期	令和1年6月12日～令和1年8月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	/			辞退
2	(有)一城建設	¥14,000,000			落札
3	(有)大喜商建	/			辞退
4	(有)大城建設	¥14,015,000			
5	(有)新	/			辞退
6	(有)力開発	¥14,030,000			
7	(有)西崎緑地開発	/			辞退
8	(有)外間電気土木	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 19

工事(委託)名	豊原与座送水管布設工事				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和01年6月5日(水) 13時30分				
落札者	(株)金松組				
落札額(円) (税抜き)	¥112,480,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥103,656,530		
設計価格(円) (税抜き)	¥114,487,000				
工期	令和1年6月11日～令和2年2月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥113,000,000			
2	(有)沖南建設				辞退
3	(株)金松組	¥112,480,000			落札
4	(株)呉屋組				辞退
5	(有)大栄土建				辞退
6	(有)たましろ建設	¥114,487,000			
7	(株)西崎興業	¥114,487,000			
8	光建設(株)	¥114,487,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 21

工事(委託)名	糸満地内污水管布設工事				
担当課名	工務課(下水道係)				
日時	令和01年6月17日(月) 10時00分				
落札者	(有)宜野座産業				
落札額(円) (税抜き)	¥22,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,188,546		
設計価格(円) (税抜き)	¥22,100,000				
工期	令和1年6月21日～令和1年11月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥22,070,000			
2	(有)伊敷工事社	¥22,065,000			
3	(有)大喜商建	/			辞退
4	(有)大城建設	/			辞退
5	(株)沖縄プラスチック産業	¥22,090,000			
6	(有)宜野座産業	¥22,000,000			落札
7	(有)新	¥22,080,000			
8	(有)西崎緑地開発	¥22,060,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 9

工事(委託)名	令和元年度 農免農道排水路工事(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和1年6月25日(火) 10時00分				
落札者	利興土建				
落札額(円) (税抜き)	¥6,260,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,503,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,306,000				
工期	令和1年6月27日～令和1年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	翁長開発	¥6,280,000			
2	匡土木	¥6,278,000			
3	(有)山栄土建	/			辞退
4	三幸開発	¥6,300,000			
5	(有)徳前屋造形	¥6,290,000			
6	(有)南山総合造園	/			辞退
7	(株)西崎防水工業	/			辞退
8	利興土建	¥6,260,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 14

工事(委託)名	前端区公民館・空調機取替工事				
担当課名	市民生活環境課				
日時	令和01年6月28日(金) 14時00分				
落札者	サンピアことぶき				
落札額(円) (税抜き)	¥2,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,457,840		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,660,000				
工期	令和1年7月3日～令和1年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	沖和建设	/			辞退
2	克電気水道工事社	/			辞退
3	サンピアことぶき	¥2,600,000			落札
4	(有)昂工業	/			辞退
5	玉城工務店	¥2,457,000			最低制限 価格以下
6	タマン開発	/			辞退
7	南宝開発	¥2,660,000			
8	(有)正設備興業	/			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					