

# 入札者及び入札結果表

No. 20

工事(委託)名	糸満与那原線配水管布設工事(不調)				
担当課名	工務課 水道係				
日時	令和01年7月9日(火) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥43,500,000				
工期	令和1年7月11日～令和2年1月10日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				
2	(有)三清土建				辞退
3	(有)成華開発				辞退
4	(株)総合土木				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(株)玉城組				辞退
7	(株)照屋土建				辞退
8	(有)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 23

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(3工区)				
担当課名					
日時	令和01年7月12日(金) 11時00分				
落札者	(有)仲門工業				
落札額(円) (税抜き)	¥12,350,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,934,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,500,000				
工期	令和1年7月16日～令和1年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業				辞退
2	(有)宜野座産業	¥12,430,000			
3	玉光産業(株)	¥12,500,000			
4	(有)Dプラン開発	¥12,500,000			
5	(有)照屋工業	¥12,450,000			
6	(有)仲門工業	¥12,350,000			落札
7	(有)西崎緑地開発	¥12,410,000			
8	(有)外間電気土木				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 28

工事(委託)名	令和元年度 集落防災安全施設整備工事(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和01年7月19日(金) 10時00分				
落札者	(株)玉一探索土木				
落札額(円) (税抜き)	¥4,970,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥4,294,875		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,991,000				
工期	令和1年7月19日～令和1年10月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	翁長開発	¥4,976,000			
2	匡土木				辞退
3	(有)三誠設備	¥4,991,000			
4	(有)三東開発	¥4,991,000			
5	(株)玉一探索土木	¥4,970,000			落札
6	タマン開発				辞退
7	(有)西崎プレキャスト	¥4,981,000			
8	(有)雅建設	¥4,985,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					