

入札者及び入札結果表

No. 15

工事(委託)名	市道白川線擁壁修繕工事				
担当課名	建設課				
日時	令和1年10月11日(金) 10時00分				
落札者	(有)幸総合				
落札額(円) (税抜き)	¥11,870,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,680,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,000,000				
工期	令和1年10月17日～令和2年1月24日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城アルミ工業	¥11,900,000			
2	太志建設	¥11,898,000			
3	(有)Dプラン開発	¥12,000,000			
4	(有)豊秀興業	¥11,900,000			
5	(有)長嶺工業				辞退
6	(有)南武建設	¥11,911,000			
7	(有)正開発				辞退
8	(有)幸総合	¥11,870,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 39

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(4工区)				
担当課名	工務課				
日時	令和1年10月28日(月) 10時00分				
落札者	(有)照屋工業				
落札額(円) (税抜き)	¥17,468,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,496,167		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,680,000				
工期	令和1年10月31日～令和2年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥17,600,000			
2	(有)大城建設	¥17,580,000			
3	大保建設(有)	¥17,627,000			
4	(有)照屋工業	¥17,468,000			落札
5	(有)西崎緑地開発	¥17,545,000			
6	(有)外間電気土木	¥17,680,000			
7	(有)正開発				辞退
8	(有)幸総合	¥17,481,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 47

工事(委託)名	西崎研修センター防水工事				
担当課名	行政経営課				
日時	令和1年10月28日(月) 13時30分				
落札者	沖縄古賀防水工業(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥3,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,887,363		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,145,000				
工期	令和1年11月1日～令和1年12月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥2,880,000			最低制限 価格未満
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥3,000,000			落札
3	(有)開拓				辞退
4	(株)コーケン				辞退
5	(株)新輝塗装店				辞退
6	(株)大進建設				辞退
7	玉光産業(株)				辞退
8	(株)南山開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 32

工事(委託)名	耐震性防火水槽設置工事				
担当課名	警防課				
日時	令和1年10月30日(水) 10時00分				
落札者	株式会社 光邦開発				
落札額(円) (税抜き)	¥86,900,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥78,801,795		
設計価格(円) (税抜き)	¥87,130,000				
工期	令和1年11月1日～令和2年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木				辞退
2	沖縄古賀防水工業(株)	¥86,960,000			
3	(有)呉開発				辞退
4	株式会社 光邦開発	¥86,900,000			落札
5	(有)大栄土建				辞退
6	南光開発(株)	¥87,000,000			
7	(有)丸正開発	¥87,130,000			
8	(有)明央土建	¥86,960,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 38

工事(委託)名	報徳川河川公園撤去工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和1年10月30日(水) 15時00分				
落札者	(有)徳前屋造形				
落札額(円) (税抜き)	¥9,020,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,024,862		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,060,000				
工期	令和1年11月1日～令和1年12月27日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	三幸開発				辞退
2	(有)三東開発	¥9,050,000			
3	(株)新輝塗装店				辞退
4	(有)徳前屋造形	¥9,020,000			落札
5	(有)南山総合造園				辞退
6	(株)西崎防水工業				辞退
7	(有)雅建設	¥9,050,000			
8	利興土建	¥9,030,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 45

工事(委託)名	令和元年度 地域活動拠点施設整備工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和1年10月31日(木) 9時30分				
落札者	(株)山城組				
落札額(円) (税抜き)	¥28,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥26,790,400		
設計価格(円) (税抜き)	¥29,120,000				
工期	令和1年11月1日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥29,060,000			
2	(株)金松組	¥29,020,000			
3	(有)金城建設	¥29,120,000			
4	(有)成華開発	¥29,050,000			
5	(有)辰雄建設	¥29,050,000			
6	(株)玉城組	¥29,000,000			
7	(株)南成建設	¥29,070,000			
8	(株)山城組	¥28,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					