

入札者及び入札結果表

No. 44

工事(委託)名	阿波根児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和1年11月5日(火) 9時00分				
落札者	翁長開発				
落札額(円) (税抜き)	¥3,265,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,903,316		
設計価格(円) (税抜き)	¥3,310,000				
工期	令和1年11月8日～令和2年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	翁長開発	¥3,265,000			落札
2	匡土木	¥3,274,000			
3	(有)山栄土建				辞退
4	(有)タイセイ産業	¥3,273,000			
5	タマン開発				辞退
6	(有)西崎プレキャスト				辞退
7	(株)丸徳開発	¥3,270,000			
8	利興土建	¥3,276,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 40

工事(委託)名	県道250号線(新垣地内)配水管布設工事				
担当課名	工務課				
日時	令和1年11月12日(火) 10時00分				
落札者	(有)宜野座産業				
落札額(円) (税抜き)	¥11,100,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,062,088		
設計価格(円) (税抜き)	¥11,160,000				
工期	令和1年11月15日～令和2年1月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥11,160,000			
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥11,158,000			
3	(有)宜野座産業	¥11,100,000			落札
4	(有)新	¥11,145,000			
5	太志建設				
6	(有)豊秀興業	¥11,140,000			
7	(有)長嶺工業	¥11,155,000			
8	(有)南武建設	¥11,142,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 42

工事(委託)名	真壁小波蔵線配水管布設工事(2工区)				
担当課名	工務課				
日時	令和1年11月12日(火) 10時40分				
落札者	(有)明央土建				
落札額(円) (税抜き)	¥45,050,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥40,535,920		
設計価格(円) (税抜き)	¥45,200,000				
工期	令和1年11月15日～令和2年3月27日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)呉開発				辞退
2	株式会社 光邦開発	¥45,170,000			
3	(株)呉屋組				辞退
4	(有)第三土建				辞退
5	(有)たましろ建設	¥45,145,000			
6	南光開発(株)	¥45,190,000			
7	(有)丸正開発	¥45,100,000			
8	(有)明央土建	¥45,050,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 43

工事(委託)名	令和元年度 農業基盤整備排水施設工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和1年11月14日(木) 10時00分				
落札者	(有)新				
落札額(円) (税抜き)	¥25,740,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥22,973,570		
設計価格(円) (税抜き)	¥25,813,000				
工期	令和1年11月15日 ~ 令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥25,800,000			
2	(有)一城建設	¥25,790,000			
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥25,780,000			
4	(有)新	¥25,740,000			落札
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)西崎緑地開発				辞退
7	(有)外間電気土木	¥25,790,000			
8	(有)正開発	¥25,790,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 46

工事(委託)名	真栄里コミュニティセンター供用施設改修工事				
担当課名	市民生活環境課				
日時	令和1年11月14日(木) 16時00分				
落札者	(株)玉城組				
落札額(円) (税抜き)	¥16,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥15,415,907		
設計価格(円) (税抜き)	¥16,790,000				
工期	令和1年11月21日～令和2年2月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	大保建設(有)				辞退
2	(株)協亜建設	¥16,750,000			
3	(株)総合土木	¥16,790,000			
4	(有)辰雄建設	¥16,790,000			
5	(株)玉城組	¥16,700,000			落札
6	(有)たましろ建設	¥16,745,000			
7	(株)玉清組				辞退
8	光建設(株)	¥16,777,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 48

工事(委託)名	真壁小波蔵線道路改築工事(6工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和1年11月21日(木) 11時00分				
落札者	(株)照屋土建				
落札額(円) (税抜き)	¥64,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥58,179,805		
設計価格(円) (税抜き)	¥64,550,000				
工期	令和1年11月29日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(株)第一建設				辞退
3	(有)辰雄建設	¥64,380,000			
4	(有)たましろ建設	¥64,550,000			
5	(株)照屋土建	¥64,000,000			落札
6	南部電工(株)	¥64,200,000			
7	光建設(株)	¥64,550,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 49

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(R1-1)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和1年11月22日(金) 9時30分				
落札者	(株)山城組				
落札額(円) (税抜き)	¥53,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥48,113,459		
設計価格(円) (税抜き)	¥53,600,000				
工期	令和1年11月25日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設				辞退
2	(有)成華開発	¥53,600,000			
3	(有)大栄土建				辞退
4	(株)大協開発				辞退
5	(株)照屋土建				辞退
6	(株)南山開発	¥53,600,000			
7	光建設(株)	¥53,580,000			
8	(株)山城組	¥53,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 50

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(R1-2)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和1年11月22日(金) 10時30分				
落札者	(有)三清土建				
落札額(円) (税抜き)	¥54,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥48,718,344		
設計価格(円) (税抜き)	¥54,780,000				
工期	令和1年11月25日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(有)三清土建	¥54,650,000			落札
3	(株)総合土木				辞退
4	(株)第一三興建設				辞退
5	(株)玉清組				辞退
6	南光開発(株)				辞退
7	(株)西崎興業	¥54,780,000			
8	(有)丸正開発	¥54,780,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 25

工事(委託)名	大川区公民館屋上改修・防水遮熱塗装工事				
担当課名	市民生活環境課				
日時	令和1年11月29日(金) 14時30分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥5,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,292,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥5,727,273				
工期	令和1年12月3日～令和2年2月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装	¥5,400,000			落札
2	(有)開拓	¥5,727,000			
3	共和ペイント(株)				辞退
4	(株)コーケン	¥5,700,000			
5	(株)新輝塗装店	¥5,700,000			
6	(株)大進建設	¥5,727,272			
7	玉光産業(株)	¥5,727,273			
8	(株)南山開発	¥5,727,272			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					