

入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(R1-3)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年2月7日(金) 10時00分				
落札者	(有)宮一建設工業				
落札額(円) (税抜き)	¥97,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥87,840,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥97,600,000				
工期	令和2年2月10日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥97,500,000			
2	(株)協亜建設				辞退
3	(株)総合土木				辞退
4	(有)大栄土建				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(有)第三土建	¥97,500,000			
7	(株)玉城組	¥97,500,000			
8	(有)宮一建設工業	¥97,450,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 51

工事(委託)名	米須地区農業集落排水管路布設工事(R1-3)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年2月7日(金) 10時00分				
落札者	(有)宮一建設工業				
落札額(円) (税抜き)	¥97,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥87,840,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥97,600,000				
工期	令和2年2月10日 ~ 令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥97,500,000			
2	(株)協亜建設				辞退
3	(株)総合土木				辞退
4	(有)大栄土建				辞退
5	(株)大協開発				辞退
6	(有)第三土建	¥97,500,000			
7	(株)玉城組	¥97,500,000			
8	(有)宮一建設工業	¥97,450,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 60

工事(委託)名	糸満市与座地区災害復旧工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年2月28日(金) 11時00分				
落札者	(有)徳前屋造形				
落札額(円) (税抜き)	¥6,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,697,120		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,460,000				
工期	令和2年3月19日～令和2年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原防水塗装				辞退
2	(株)キョウシン開発				辞退
3	玉城工務店				辞退
4	タマン開発				辞退
5	(有)徳前屋造形	¥6,450,000			落札
6	(有)南山総合造園				辞退
7	(株)ライフコーポレーション				辞退
8	利興土建	¥6,460,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					