

入札者及び入札結果表

No. 87

工事(委託)名	真壁前田原線道路改築工事(5工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和2年9月2日(水) 10時00分				
落札者	匡土木				
落札額(円) (税抜き)	¥6,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,317,446		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,030,000				
工期	令和2年9月7日～令和2年12月4日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	翁長開発	¥6,020,000			
2	匡土木	¥6,000,000			落札
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)三東開発	¥6,030,000			
5	(株)玉一探査土木	¥6,030,000			
6	(有)徳前屋造形				辞退
7	(株)西崎防水工業				辞退
8	(有)雅建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 89

工事(委託)名	真壁児童公園遊具更新工事				
担当課名	都市計画課				
日時	令和2年9月4日(金) 10時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥21,630,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥19,314,877		
設計価格(円) (税抜き)	¥21,780,000				
工期	令和2年9月8日～令和2年12月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥21,630,000			落札
2	(有)伊敷工事社	¥21,770,000			
3	(有)大喜商建	¥21,730,000			
4	(有)大城建設	¥21,700,000			
5	(有)宜野座産業	¥21,700,000			
6	(有)新	¥21,780,000			
7	(有)照屋工業	¥21,750,000			
8	(有)外間電気土木				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 86

工事(委託)名	潮平地内配水管復旧工事(不調)				
担当課名	工務課				
日時	令和2年9月4日(金)				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥6,039,000				
工期	令和2年9月10日～令和2年11月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	三幸開発				辞退
3	(有)三誠設備				辞退
4	(有)昂工業				辞退
5	(有)大皓設備				辞退
6	玉城工務店				辞退
7	タマン開発				辞退
8	南宝開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 72

工事(委託)名	大里市営住宅BC棟屋上防水・外壁改修工事				
担当課名	建設課				
日時	令和2年9月7日(月) 10時00分				
落札者	沖縄古賀防水工業(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥32,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥30,940,620		
設計価格(円) (税抜き)	¥33,620,000				
工期	令和2年9月11日～令和2年12月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥33,120,000			
2	大保建設(有)	¥32,960,000			
3	沖縄古賀防水工業(株)	¥32,000,000			落札
4	(有)沖南建設	¥32,900,000			
5	(株)協亜建設	¥33,330,000			
6	(有)金城建設	¥33,600,000			
7	(株)総合土木	¥33,000,000			
8	光建設(株)	¥33,570,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 83

工事(委託)名	みつる橋補修工事				
担当課名	建設課				
日時	令和2年9月11日(金) 10時00分				
落札者	(有)力開発				
落札額(円) (税抜き)	¥14,150,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥12,139,194		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,240,000				
工期	令和2年9月18日～令和2年12月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設				辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥14,220,000			
3	沖縄ペイント(株)	¥14,200,000			
4	(有)力開発	¥14,150,000			落札
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)豊秀興業	¥14,180,000			
7	(有)仲門工業				辞退
8	(有)長嶺工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 91

工事(委託)名	具志川城跡(城門の郭南東側石積)災害復旧工事				
担当課名	生涯学習課(文化復興係)				
日時	令和2年9月11日(金) 10時00分				
落札者	沖縄県石材事業(同)				
落札額(円) (税抜き)	¥6,600,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,730,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,610,000				
工期	令和2年9月18日～令和3年2月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)はたらき				辞退
2	(株)上原土木				辞退
3	沖縄県石材事業(同)	¥6,600,000			落札
4	(株)神里開発				辞退
5	極東建設(株)				辞退
6	(株)第一三興建設				辞退
7	(有)照屋工業				辞退
8	(有)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 92

工事(委託)名	耐震性防火水槽設置工事(1工区)				
担当課名	消防本部警防課				
日時	令和2年9月11日(金) 10時00分				
落札者	㈱東信興建				
落札額(円) (税抜き)	¥81,800,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥74,178,134		
設計価格(円) (税抜き)	¥82,000,000				
工期	令和2年9月15日～令和3年3月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(有)辰雄建設				辞退
3	(株)照屋土建	¥81,950,000			
4	㈱東信興建	¥81,800,000			落札
5	南部電工(株)	¥82,000,000			
6	光建設(株)	¥82,000,000			
7	(有)宮一建設工業				辞退
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					