

入札者及び入札結果表

No. 75

工事(委託)名	令和2年度武富地内雨水管整備工事(不調)				
担当課名	工務課				
日時	令和2年10月15日(木) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥40,870,000				
工期	令和2年7月1日～令和3年2月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(株)総合土木				辞退
3	(株)大輝				辞退
4	(株)大協開発				辞退
5	(株)玉城組				辞退
6	(株)東洋土木工業				辞退
7	(株)南山開発				辞退
8	(株)豊神建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 102

工事(委託)名	米須小学校外溝(囲障)工事				
担当課名	総務課(教)				
日時	令和2年10月20日(火) 11時00分				
落札者	(有)大城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥14,450,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥13,526,676		
設計価格(円) (税抜き)	¥14,558,000				
工期	令和2年10月26日～令和3年2月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)大城建設	¥14,450,000			落札
2	(有)宜野座産業	¥14,530,000			
3	(有)新				辞退
4	玉光産業㈱	¥14,480,000			
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)長嶺工業	¥14,500,000			
7	(有)久工務店				辞退
8	(有)外間電気土木				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 95

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R2-1)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年10月23日(金) 9時00分				
落札者	(有)成華開発				
落札額(円) (税抜き)	¥81,770,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥73,683,781		
設計価格(円) (税抜き)	¥82,067,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(有)成華開発	¥81,770,000			落札
3	(株)第一三興建設	¥81,950,000			
4	(有)辰雄建設	¥81,890,000			
5	(株)照屋土建				辞退
6	南部電工(株)				辞退
7	光建設(株)	¥82,000,000			
8	(有)宮一建設工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 96

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R2-2)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年10月23日(金) 10時00分				
落札者	(有)辰雄建設				
落札額(円) (税抜き)	¥42,200,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥37,945,616		
設計価格(円) (税抜き)	¥42,385,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設				辞退
2	(有)成華開発	¥42,380,000			
3	(株)総合土木	¥42,330,000			
4	(株)第一建設				辞退
5	(株)第一三興建設	¥42,300,000			
6	(有)辰雄建設	¥42,200,000			落札
7	光建設(株)	¥42,350,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 97

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R2-3)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年10月23日(金) 11時00分				
落札者	(株)第一建設				
落札額(円) (税抜き)	¥92,230,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥82,637,780		
設計価格(円) (税抜き)	¥92,535,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(有)金城建設				辞退
3	(有)成華開発	¥92,530,000			
4	(株)総合土木	¥92,430,000			
5	(株)第一建設	¥92,230,000			落札
6	(株)第一三興建設	¥92,535,000			
7	南部電工(株)				辞退
8	(有)宮一建設工業	¥92,400,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 98

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R2-4)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年10月23日(金) 13時30分				
落札者	(株)総合土木				
落札額(円) (税抜き)	¥99,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥89,043,297		
設計価格(円) (税抜き)	¥99,423,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)金城建設				辞退
2	(株)総合土木	¥99,000,000			落札
3	(株)大協開発				辞退
4	(有)辰雄建設	¥99,250,000			
5	(株)照屋土建	¥99,400,000			
6	南部電工(株)	¥99,280,000			
7	(有)宮一建設工業	¥99,355,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 100

工事(委託)名	耐震性防火水槽設置工事(2工区)				
担当課名	警防課				
日時	令和2年10月23日(金) 9時00分				
落札者	(株)玉城組				
落札額(円) (税抜き)	¥72,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥65,442,416		
設計価格(円) (税抜き)	¥72,530,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)上原土木	¥72,482,000			
2	(株)協亜建設				辞退
3	(株)呉屋組	¥72,460,000			
4	(株)第一建設	¥72,456,000			
5	(有)第三土建	¥72,500,000			
6	(株)玉城組	¥72,400,000			落札
7	(有)丸正開発	¥72,530,000			
8	(有)吉田開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 101

工事(委託)名	耐震性防火水槽設置工事(3工区)				
担当課名	警防課				
日時	令和2年10月23日(金) 10時30分				
落札者	(株)大協開発				
落札額(円) (税抜き)	¥64,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥58,282,926		
設計価格(円) (税抜き)	¥64,270,000				
工期	令和2年10月28日～令和3年3月17日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)成華開発				辞退
2	(株)総合土木				辞退
3	(株)第一三興建設	¥64,180,000			
4	(株)大協開発	¥64,000,000			落札
5	(有)辰雄建設				辞退
6	(株)照屋土建	¥64,150,000			
7	光建設(株)	¥64,130,000			
8	(株)山城組				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 115

工事(委託)名	摩文仁地内配水管復旧工事				
担当課名	工務課				
日時	令和2年10月27日(火) 10時00分				
落札者	(有)一城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥11,840,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥10,574,908		
設計価格(円) (税抜き)	¥12,000,000				
工期	令和2年10月30日～令和3年1月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥11,875,000			
2	(有)一城建設	¥11,840,000			落札
3	(有)大城建設				辞退
4	(株)沖縄プラスチック産業	¥11,890,000			
5	(有)宜野座産業	¥11,955,000			
6	玉光産業(株)	¥11,940,000			
7	(有)仲門工業	¥11,900,000			
8	(有)長嶺工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					