

入札者及び入札結果表

No. 121

工事(委託)名	高圧引込開閉器及び高圧ケーブル更新工事				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年12月11日(金) 10時00分				
落札者	(有)昂工業				
落札額(円) (税抜き)	¥1,560,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,401,800		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,588,000				
工期	令和2年12月12日～令和3年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社	¥1,580,000			
2	(有)サン冷熱				辞退
3	(有)新				辞退
4	(有)昂工業	¥1,560,000			落札
5	(有)創和テクノ				辞退
6	大進電設				辞退
7	タマン開発	¥1,575,000			
8	(有)長嶺工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 117

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事(R2-5)□				
担当課名	農村整備課				
日時	令和2年12月11日(金) 14時30分				
落札者	(株)玉清組				
落札額(円) (税抜き)	¥27,570,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥24,504,953		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,656,000				
工期	令和2年12月15日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)北盛建設				辞退
2	(株)協亜建設				辞退
3	(有)第三土建	¥27,636,000			
4	(株)玉清組	¥27,570,000			落札
5	(株)西崎興業	¥27,656,000			
6	光建設(株)	¥27,643,000			
7	(有)丸友開発				辞退
8	(有)丸正開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					