

# 入札者及び入札結果表

No. 79

工事(委託)名	風力発電設備3号機解体撤去工事				
担当課名	農政課				
日時	令和2年7月2日(木) 10時00分				
落札者	(有)たましろ建設				
落札額(円) (税抜き)	¥8,700,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥8,272,941		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,900,000				
工期	令和2年7月6日～令和2年9月4日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖南建設				辞退
2	(株)金松組	¥8,900,000			
3	(有)金城建設				辞退
4	(有)大栄土建				辞退
5	(有)たましろ建設	¥8,700,000			落札
6	玉光産業(株)	¥8,900,000			
7	(有)力開発				辞退
8	(有)明央土建	¥8,780,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 76

工事(委託)名	令和2年度白川1号幹線既設污水管移設工事				
担当課名	工務課				
日時	令和2年7月6日(月) 9時00分				
落札者	(有)幸総合				
落札額(円) (税抜き)	¥17,650,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,075,040		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,700,000				
工期	令和2年7月9日～令和2年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社	¥17,680,000			
2	(有)一城建設				辞退
3	(有)大喜商建				辞退
4	玉光産業(株)	¥17,670,000			
5	(有)Dプラン開発				辞退
6	(有)長嶺工業	¥17,678,000			
7	(有)正開発	¥17,660,000			
8	(有)幸総合	¥17,650,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 77

工事(委託)名	真壁小学校ブロック塀等改修工事				
担当課名	教育委員会総務課				
日時	令和2年7月17日(金) 10時00分				
落札者	(有)仲門工業				
落札額(円) (税抜き)	¥13,250,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥11,890,397		
設計価格(円) (税抜き)	¥13,450,000				
工期	令和2年7月22日～令和2年11月20日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥13,385,000			
2	(有)大城建設	¥13,365,000			
3	大保建設(有)	¥13,415,000			
4	(有)宜野座産業	¥13,420,000			
5	(有)照屋工業				辞退
6	(有)仲門工業	¥13,250,000			落札
7	(有)西崎緑地開発	¥13,350,000			
8	(有)外間電気土木				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

# 入札者及び入札結果表

No. 66

工事(委託)名	安田多原線道路改築工事(3工区)				
担当課名	建設課				
日時	令和2年7月21日(火) 10時00分				
落札者	(株)南山開発				
落札額(円) (税抜き)	¥28,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,376,445		
設計価格(円) (税抜き)	¥28,570,000				
工期	令和2年7月27日～令和2年11月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)金松組				辞退
2	(株)呉屋組				辞退
3	(有)大栄土建				辞退
4	(株)大進建設				辞退
5	(株)玉城組	¥28,570,000			
6	(株)南山開発	¥28,500,000			落札
7	(株)西崎興業	¥28,570,000			
8	光建設(株)	¥28,570,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					