

入札者及び入札結果表

No. 15

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 西崎小学校屋内運動場大規模改造(老朽)工事監理業務 | | | | |
| 担当課名 | 総務課(教) | | | | |
| 日時 | 令和3年7月2日(金) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)渡久山設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥5,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥4,262,285 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥5,500,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月8日～令和4年3月4日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)いとまん建築センター | ¥5,450,000 | | | |
| 2 | 屋 プランニング | ¥5,400,000 | | | |
| 3 | カメアトリエ | ¥5,350,000 | | | |
| 4 | 金城設計事務所(聡) | ¥5,400,000 | | | |
| 5 | (株)具志堅建築設計事務所 | ¥5,400,000 | | | |
| 6 | (有)グロリア | ¥5,400,000 | | | |
| 7 | (有) 大幸設計事務所 | ¥5,350,000 | | | |
| 8 | ていーだ建築設計室合同会社 | ¥5,310,000 | | | |
| 9 | (株)渡久山設計 | ¥5,300,000 | | | 落札 |
| 10 | (株)盛設計 | ¥5,360,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 20

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満漁港土地利用調査業務 | | | | |
| 担当課名 | 商工水産課 | | | | |
| 日時 | 令和3年7月5日(月) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)大洋土木コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,800,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,990,030 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,952,400 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月7日～令和4年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)礎コンサルタント | ¥3,900,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥3,900,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄プランニング | ¥3,900,000 | | | |
| 4 | (株)協和建設コンサルタント | ¥3,880,000 | | | |
| 5 | (株)シビルエンジニアリング | ¥3,900,000 | | | |
| 6 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥3,800,000 | | | 落札 |
| 7 | (株)ディー・プランニング沖縄 | ¥3,930,000 | | | |
| 8 | (株)南城技術開発 | ¥3,890,000 | | | |
| 9 | (株)万代コンサルタント | ¥3,900,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥3,890,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 17

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 校舎大規模改造(空調)設計業務(小・中学校) | | | | |
| 担当課名 | 総務課(教) | | | | |
| 日時 | 令和3年7月6日(火) 10時30分 | | | | |
| 落札者 | ていーだ建築設計室合同会社 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥2,230,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,821,110 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥2,318,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月13日～令和3年10月15日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | 樹設計工房 | ¥2,310,000 | | | |
| 2 | 屋プランニング | ¥2,300,000 | | | |
| 3 | カメラトリエ | ¥2,270,000 | | | |
| 4 | (有)グロリア | ¥2,300,000 | | | |
| 5 | (有)大幸設計事務所 | ¥2,301,000 | | | |
| 6 | TOM企画建築設計 | ¥2,310,000 | | | |
| 7 | ていーだ建築設計室合同会社 | ¥2,230,000 | | | 落札 |
| 8 | (株)渡久山設計 | | | | 辞退 |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥2,317,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥2,317,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 21

| | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市水産業振興センター(仮称)施設計画業務 | | | | |
| 担当課名 | 商工水産課 | | | | |
| 日時 | 令和3年7月9日(金) 10時30分 | | | | |
| 落札者 | 株式会社ホープ設計 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥1,400,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥1,165,025 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,540,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月13日～令和3年11月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥1,500,000 | | | |
| 2 | (有)アーバンエンジニアリング | ¥1,500,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥1,500,000 | | | |
| 4 | (株)邦エンジニアリング | ¥1,500,000 | | | |
| 5 | 上城技術情報(株) | ¥1,520,000 | | | |
| 6 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥1,542,000 | | | |
| 7 | (株)パスコ | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社ホープ設計 | ¥1,400,000 | | | 落札 |
| 9 | 北斗設計(株) | ¥1,500,000 | | | |
| 10 | (有)琉測コンサルタント | ¥1,500,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 16

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 糸満市立学校給食センター修繕計画書策定業務 | | | | |
| 担当課名 | 教育委員会 学校給食センター | | | | |
| 日時 | 令和3年7月13日(火) 14時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)総合設計玉城 | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,180,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,486,517 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,300,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月20日～令和3年11月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | 樹設計工房 | ¥3,250,000 | | | |
| 2 | 屋 プランニング | ¥3,280,000 | | | |
| 3 | カメラトリエ | ¥3,270,000 | | | |
| 4 | 金城設計事務所(清) | ¥3,290,000 | | | |
| 5 | 金城設計事務所(聡) | ¥3,260,000 | | | |
| 6 | (有)三和総合設計 | ¥3,280,000 | | | |
| 7 | (株)総合設計玉城 | ¥3,180,000 | | | 落札 |
| 8 | (有)大幸設計事務所 | ¥3,210,000 | | | |
| 9 | TOM企画建築設計 | ¥3,250,000 | | | |
| 10 | ていーだ建築設計室合同会社 | ¥3,230,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 18

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 与那堀線物件補償算定業務(その9) | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和3年7月19日(月) 13時30分 | | | | |
| 落札者 | (株)丸島建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥3,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥2,637,910 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,480,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月27日～令和3年11月30日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | アート技研(株) | ¥3,400,000 | | | |
| 2 | (有)いとまん建築センター | ¥3,450,000 | | | |
| 3 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥3,450,000 | | | |
| 4 | (株)協和建設コンサルタント | ¥3,400,000 | | | |
| 5 | (有)青雲測量設計 | ¥3,420,000 | | | |
| 6 | (株)総合設計玉城 | ¥3,330,000 | | | |
| 7 | (有)大幸設計事務所 | ¥3,440,000 | | | |
| 8 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥3,450,000 | | | |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥3,300,000 | | | 落札 |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥3,400,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 19

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|----|----|
| 工事(委託)名 | 橋梁等長寿命化点検調査業務 | | | | |
| 担当課名 | 建設課 | | | | |
| 日時 | 令和3年7月20日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)中央建設コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥12,100,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥9,343,276 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥12,400,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月26日～令和4年1月31日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | 備考 | |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (有)インプラン | | | | 辞退 |
| 2 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥12,300,000 | | | |
| 3 | 上城技術情報(株) | ¥12,350,000 | | | |
| 4 | (有)青雲測量設計 | ¥12,350,000 | | | |
| 5 | (株)中央建設コンサルタント | ¥12,100,000 | | | 落札 |
| 6 | (資)徳田土木設計事務所 | ¥12,150,000 | | | |
| 7 | (株)日興建設コンサルタント | ¥12,300,000 | | | |
| 8 | (株)南テクノ | ¥12,300,000 | | | |
| 9 | (株)南土木設計 | ¥12,400,000 | | | |
| 10 | (有)琉測コンサルタント | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札者及び入札結果表

No. 26

| 工事(委託)名 | 令和3年度真壁西地区測量設計業務 | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|----|
| 担当課名 | 農村整備課 | | | | |
| 日時 | 令和3年7月20日(火) 10時00分 | | | | |
| 落札者 | (株)田幸技建コンサルタント | | | | |
| 落札額(円) (税抜き) | ¥35,300,000 | 最低制限価格(円) (税抜き) | ¥27,124,666 | | |
| 設計価格(円) (税抜き) | ¥35,855,000 | | | | |
| 工期 | 令和3年7月26日～令和4年2月28日 | | | | |
| | 入札参加者 | 入札書記載金額(円)(税抜き) | | | 備考 |
| | | 1回 | 2回 | 3回 | |
| 1 | (株)沖縄土木設計コンサルタント | ¥35,700,000 | | | |
| 2 | (株)金星技術 | ¥35,800,000 | | | |
| 3 | (株)芝岩エンジニアリング | ¥35,600,000 | | | |
| 4 | (株)大洋土木コンサルタント | ¥35,650,000 | | | |
| 5 | (株)田幸技建コンサルタント | ¥35,300,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)東邦建設コンサルタント | ¥35,490,000 | | | |
| 7 | (株)日興建設コンサルタント | ¥35,700,000 | | | |
| 8 | 北斗設計(株) | ¥35,700,000 | | | |
| 9 | (株)丸島建設コンサルタント | ¥35,600,000 | | | |
| 10 | (株)与那嶺測量設計 | ¥35,500,000 | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |