

入札者及び入札結果表

No. 129

工事(委託)名	白川河川災害対応仮設工事(不調)				
担当課名	農村整備課				
日時					
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥4,229,000				
工期	令和3年1月26日～令和3年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)沖縄総合建設				辞退
2	(株)神里開発				辞退
3	匡土木				辞退
4	三幸開発				辞退
5	(有)タイセイ産業				辞退
6	(株)玉一探査土木				辞退
7	(株)丸徳開発				辞退
8	(有)雅建設				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 128

工事(委託)名	北波平地内配水管布設工事				
担当課名	工務課				
日時	令和3年1月22日(金) 9時30分				
落札者	(有)三東開発				
落札額(円) (税抜き)	¥5,950,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,287,939		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,000,000				
工期	令和3年1月25日～令和3年3月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	三幸開発	¥6,000,000			
3	(有)三東開発	¥5,950,000			落札
4	(有)昴工業	¥5,980,000			
5	(有)タイセイ産業				辞退
6	タマン開発				辞退
7	(有)雅建設				辞退
8	利興土建	¥5,978,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 124

工事(委託)名	大規模改造(トイレ改修)工事(A工区) JVAA			
担当課名	総務課(教)			
日時	令和3年1月8日(月) 13時30分			
落札者	(有)宜野座産業 / (有)ダイワ冷熱システム			
落札額(円) (税抜き)	¥83,400,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥76,851,280	
設計価格(円) (税抜き)	¥83,534,000			
工期	令和3年1月15日 ~ 令和3年3月22日			
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)		備考
		1回	2回	3回
1	(有)伊敷工事社 / (株)やまき			辞退
2	(有)宜野座産業 / (有)ダイワ冷熱システム	¥83,400,000		落札
3	(有)三清土建 / (有)正光機械	¥83,490,000		
4	(有)三誠設備 / (有)広設備工業	¥83,524,000		
5	(株)大協開発 / (有)長嶺工業	¥83,480,000		
6	玉光産業(株) / (有)たましろ建設	¥83,510,000		
7	南部電工(株) / 南光開発(株)	¥83,496,000		
8	(株)西崎興業 / (有)サン冷熱	¥83,499,000		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

入札者及び入札結果表

No. 126

工事(委託)名	大規模改造(トイレ改修)工事(B工区) JVAA				
担当課名	総務課(教)				
日時	令和3年1月8日(金) 14時30分				
落札者	(有)三清土建 / (株)西崎興業				
落札額(円) (税抜き)	¥83,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥76,734,470		
設計価格(円) (税抜き)	¥83,742,000				
工期	令和3年1月15日 ~ 令和3年3月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷工事社 / (有)沖設エンジニア	¥83,740,000			
2	(株)呉屋組 / (有)宜野座産業	¥83,710,000			
3	(有)三清土建 / (株)西崎興業	¥83,500,000			落札
4	(有)三誠設備 / (有)広設備工業	¥83,660,000			
5	(有)ダイワ冷熱システム / 玉光産業(株)	¥83,740,000			
6	(株)照屋土建 / 光建設(株)	¥83,720,000			
7	(有)長嶺工業 / (株)大協開発	¥83,690,000			
8	南部電工(株) / 南光開発(株)	¥83,700,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 78

工事(委託)名	庁舎地下ピット照明・配線取替修繕				
担当課名	総務課				
日時	令和3年1月28日(木) 10時00分				
落札者	(有)昂工業				
落札額(円) (税抜き)	¥1,615,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥1,225,365		
設計価格(円) (税抜き)	¥1,623,000				
工期	令和2年1月28日～令和3年3月26日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	サンピアことぶき				辞退
3	(有)新				辞退
4	(有)昂工業	¥1,615,000			落札
5	(有)創和テクノ				辞退
6	大進電設	¥1,618,000			
7	タマン開発	¥1,620,000			
8	(有)長嶺工業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					