

入札者及び入札結果表

No. 63

工事(委託)名	校舎大規模改造(空調)工事(兼城小・三和中)				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	令和3年11月9日(火) 10時00分				
落札者	(有)伊敷工事社				
落札額(円) (税抜き)	¥15,760,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥14,798,340		
設計価格(円) (税抜き)	¥15,920,000				
工期	令和3年11月16日～令和4年2月22日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥15,800,000			
2	(有)伊敷工事社	¥15,760,000			落札
3	(株)沖縄プラスチック産業	¥15,830,000			
4	(有)宜野座産業	¥15,790,000			
5	(有)三清土建	¥15,800,000			
6	(有)三誠設備	¥15,880,000			
7	(株)大協開発	¥15,860,000			
8	南部電工(株)	¥15,900,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 17

工事(委託)名	公共施設の新型コロナウイルス感染症対策工事				
担当課名	財政課				
日時	令和3年11月29日(月) 10時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)					
工期	令和3年12月1日～令和4年2月5日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	克電気水道工事社				辞退
2	(株)剛設備社				辞退
3	(有)昂工業				辞退
4	タマン開発				辞退
5	(有)照屋工業				辞退
6	南宝開発				辞退
7	(有)外間電気土木				辞退
8	(有)正設備興業				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 67

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事R3-1(その1)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和3年11月29日(月) 14時30分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥58,528,000				
工期	令和3年12月1日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)協亜建設				辞退
2	(株)共和技研				辞退
3	(有)金城建設				辞退
4	(有)成華開発				辞退
5	(株)玉城組				辞退
6	(株)照屋土建				辞退
7	南部電工(株)				辞退
8	光建設(株)				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 68

工事(委託)名	農業集落排水管路布設工事R3-1(その2)				
担当課名	農村整備課				
日時	令和3年11月29日(月) 15時00分				
落札者					
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥56,230,000				
工期	令和3年12月1日～令和4年3月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	A-CREATE沖縄(株)				辞退
2	(有)呉開発				辞退
3	(株)呉屋組				辞退
4	(株)第一建設				辞退
5	(有)辰雄建設				辞退
6	(株)南山開発				辞退
7	(有)丸友開発				辞退
8	(有)吉田開発				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 57

工事(委託)名	小中学校・こども園衛生設備改修工事				
担当課名	総務課(教)				
日時	令和3年11月30日(火) 10時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥17,580,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥16,452,929		
設計価格(円) (税抜き)	¥17,700,000				
工期	令和3年12月6日～令和4年2月28日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)		備考	
		1回	2回		3回
1	(有)伊敷興業	¥17,580,000			落札
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥17,690,000			
3	(有)宜野座産業	¥17,680,000			
4	(有)三清土建	¥17,650,000			
5	(有)三誠設備	¥17,650,000			
6	(株)大協開発	¥17,700,000			
7	南部電工(株)	¥17,700,000			
8	(株)西崎興業	¥17,670,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 30

工事(委託)名	糸満市庁舎太陽光パネル撤去工事(南側)				
担当課名	総務課				
日時	令和3年11月26日(金) 10時00分				
落札者	(有)外間電気土木				
落札額(円) (税抜き)	¥23,500,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥21,846,762		
設計価格(円) (税抜き)	¥23,750,000				
工期	令和3年11月26日～令和4年3月18日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥23,600,000			
2	(有)三清土建	¥23,670,000			
3	(有)照電社	¥23,700,000			
4	(株)大協開発	¥23,530,000			
5	南光開発(株)	¥23,580,000			
6	南部電工(株)	¥23,650,000			
7	(株)西崎興業	¥23,550,000			
8	(有)外間電気土木	¥23,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					